

فراگیرترین مرجع نظام فنی و اجرایی کشور

shaghoor.ir

با نام و یاد خدا

برنامه "قالب هوشمند تنظیم صورت حساب نظارت یکپارچه

(پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا) سال ۱۴۰۲"

بر پایه دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۴۰۲/۱۱۴۶۶۰





شناسنامه	
برنامک " قالب هوشمند تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا) سال ۱۴۰۲ "	عنوان
مهندس پارسا ، مهندس نوربخش، خانم الا رستمی	تهیه کنندگان
یکم	نگارش
۱۴۰۲۰۴۰۱	تاریخ

نمایی از برنامه:



کلیات پروژه:	
۱	نام پروژه:
۲	مشکل اجرایی:
۳	مشاور:
۴	پیمانکار:
۵	صورت حساب ماه:
۶	شماره قرارداد:
۷	تاریخ قرارداد:
۸	شرکت تعاونی سال (۱):
۹	منبع برآورد کل اجرای کار براساس آخرین فهرست های پایه (بر اساس فهرست های پایه سال ۱۴۰۲):
۱۰	منبع برآورد فصول مرتبط با تجهیزات (تیمبره ۱- جدول شماره ۲-۱):
۱۱	منبع برآورد فصول مرتبط با کارهای خرد و قراردادی:
۱۲	منبع برآورد فصول مرتبط با تجهیزات رخنه انتقال و توزیع آب (تیمبره ۲):
۱۳	منبع برآورد فصل "حمل و نقل" (تیمبره ۳):
۱۴	منبع برآورد فصول ۴ و ۷ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول های پایه رخنه انتقال (تیمبره ۴):
۱۵	منبع برآورد فصل ۱۵ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و رخنه انتقال (تیمبره ۵):
۱۶	منبع برآورد فصل ۱۶ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و رخنه انتقال (تیمبره ۶):
۱۷	منبع برآورد خرید تجهیزات خاص:
ن	منبع برآورد فصل ۲۰ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰-۲ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰-۳ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰-۴ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰-۵ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰-۶ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰-۷ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰-۸ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰-۹ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰-۱۰ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:
ن	منبع برآورد فصل ۳۰-۱۱ فهرست های پایه پایه رخنه انتقال و فصول توزیع انرژی برق:

کلیه حقوق و مالکیت معنوی این اثر متعلق به تارنمای شاقوول است و انتشار آن به هر طریق مجاز نمی باشد.



به نام خدا

جدول محاسبه و پرداخت هزینه خدمات نظارت (صورتحساب)

(بر اساس دستورالعمل تعیین حق لژسه خدمات نظارت شماره ۱۴۰۲/۱۴۶۱۰ سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۲)

نام پروژه: ... احداث ساختمان شاقول (نمونه) ...
 دستگاه اجرائی: ... سایت شاقول (نمونه) ...
 سازنده: ... شرکت سوزل (نمونه) ...
 سفتکار: ... شرکت کوئنه های گیتی ...

صورتحساب ماه: خرداد
 شماره قرارداد: ۲۲۴۵۷۲۲
 تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۱/۱

شماره فصل	شرح فصل	مبلغ مطابق قرارداد (هزار ریال)	مبلغ تجمع فصل پرداخت تا ماه گذشته (هزار ریال)	وضعیت	کارکرد دوره جاری (هزار ریال)	مبلغ به حروف (هزار ریال)
۲	خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا			ارسالی قبل پرداخت مشاور	*	
				تایید شده دستگاه اجرائی	*	
۳	خدمات نظارت ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)			ارسالی قبل پرداخت مشاور	۲۹۲.۶۷۰	
				تایید شده دستگاه اجرائی	*	
	خدمات نظارت موردی حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)			ارسالی قبل پرداخت مشاور	*	
				تایید شده دستگاه اجرائی	*	
	خدمات فنی کارگاهی			ارسالی قبل پرداخت مشاور	۱.۹۲۴.۵۳۴	
				تایید شده دستگاه اجرائی	*	
۴	خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا			ارسالی قبل پرداخت مشاور	*	
				تایید شده دستگاه اجرائی	*	
۵	پشتیبانی			ارسالی قبل پرداخت مشاور	*	
				تایید شده دستگاه اجرائی	*	
جمع کل هزینه				ارسالی قبل پرداخت مشاور	۲.۲۱۷.۲۰۴	
				تایید شده دستگاه اجرائی	*	

کلیه حقوق و مالکیت معنوی این اثر متعلق به تارنمای شاقول است و انتشار آن به هر طریق مجاز نمی باشد.



به نام خدا			
جدول راهت‌های محاسبه ضریب کاهش تعدد پیمان			
نام پروژه: احداث ساختمان شاقول (نمونه)			
دستگاه اجرایی: سایت شاقول (نمونه)			
مشاور: ... شرکت سرار (نمونه) ...			
تعداد پیمان پروژه	۲۰	ضریب تعدد	۰.۷۳۷
پروژه	برآورد اجرای کار (هزار ریال)	ضریب وزنی برآورد اجرا	ضریب کاهش تعدد پیمان
۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۰.۶۳۱۵
۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۰.۶۳۱۵
۳		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۴		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۵		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۶		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۷		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۸		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۹		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۱۰		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۱۱		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۱۲		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۱۳		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۱۴		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۱۵		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۱۶		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۱۷		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۱۸		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۱۹		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
۲۰		۱.۰۰۰۰	۰.۲۶۳۰
مجموع	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		