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 دستورالعمل کاربرد
کاربرد،  دستورالعمل این شود، شاملمی نامیده راه بهای به اختصار فهرست که و باند فرودگاهآهن ، راهراه رشته واحد پایه بهای فهرست .1-1

 :زیر است شرح بها، به فهرست هایها و پیوستواحد ردیف و بهای ها، شرحفصل ، مقدمهکلیات

 کار.پای ( مصالح1 پیوست

 .بالاسری هایهزینه اقلام شرح( 2پیوست 

 .کارگاه تجهیز و برچیدن ( دستورالعمل3 پیوست

 کارهای جدید.( 4 پیوست

 ( ضریب منطقه5پیوست 

های تملک ها و پروژهبها درطرحهای توسعه کشور، استفاده از این فهرستقانون احکام دایمی برنامه 34نامه اجرایی ماده . بر اساس آئین1-2

قانون مدیریت خدمات  5های اجرایی موضوع ماده گذاری و ساخت و ساز دستگاههای سرمایهژهها و پروای و طرحهای سرمایهدارایی

باشد و بخشی برداری و نگهداری( میکشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن )اعم از ساخت، بهره

 .قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است (13یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده )

 کار بها و مقادیر فهرست کار و تهیه اجرای برآورد هزینه نحوه .2

دهد. در  را پوشش آهن و باند فرودگاه، راهراه رشته کارهای عمومی اقلام که است شده تهیه بها، به نحویفهرست این هایردیف شرح .1ـ2

 نکند، شرح بها تطبیق فهرست این هایردیف با شرح آن کارهای اقلام مورد نیاز کار باشد که ایویژه و اجرایی فنی مشخصات که مواردی

 شده مشخص ستاره متها، با علاردیف شود. اینمی جدید درج ردیف ، با شمارهمربوط گروه در انتهای و ، تهیهاقلام آن برای مناسب ردیف

 بهای دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود.لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره شوند.می دار نامیدهستاره ردیف و به عنوان

 مورد نظر درج و در برابر ردیف محاسبه های دوره مبنای این فهرست،و بر اساس قیمت قیمت تجزیه دار، با روشستاره هایواحد ردیف

 جدید اضافه با شماره مربوط فصل مقدمه و به انتهای تهیه لازم دار مورد نیاز باشد، متنستاره هایردیف برای دستورالعملی شود. هرگاهمی

 گردد.می

با  هر فصل های، ردیفجدید در آینده هایردیف درج مورد نیاز و امکان هایبه ردیف دسترسی بها، به منظور سهولتفهرست در این .2ـ2

 شش بها، شاملفهرست هایردیف . شمارهاست شده تفکیک مشخص با شماره ایجداگانه هایها یا زیر فصلها، به گروهآن ماهیتبه توجه

در  ردیف شمارهه آخر، ب ، و دو رقمیا زیر فصل گروه ارهشم بعدی ، دو رقمفصل شماره اول ، دو رقمچپ از سمت به ترتیب که است رقم

ها آن مصالح که است شده بینیپیش کارهایی (، برایدستمزدی )کارهای و یکم بیست . فصلاست شده داده اختصاص یا زیر فصل هر گروه

 1ـ2بند  کار مطابق دستمزد اجرای صورت دار(، بهمورد نظر )ستاره دستمزدی کارهای برآورد، ردیف تهیه شود. هنگاممی کارفرما تأمین توسط

 شود.می درج یاد شده و در فصل تهیه

دیگر،  ، یا روشهایییا ردیف واحد ردیف از بهای درصدی صورتها بهآن ها، بهایفصل یا مقدمه در کلیات که از اقلامی هر یک برای .3ـ2

 شده تعیین به روش که واحد آن شود و بهای بینیپیش مربوط در گروه مناسب و شرح با شماره ایجداگانه ، باید ردیفاست شده نتعیی

 شوند.می محسوب پایه هایردیف اقلام این حالت شود. در این درج یاد شده ردیف گردد، در مقابلمی محاسبه

 1ـ2در بند  شده درج واحد هستند، به روش بهای اما بدون ،بها موجود است فهرست ها در اینآن شرح که هایید ردیفواح بهای .4ـ2

 شوند.می دار محسوبستاره هاینیز ردیف اقلام شوند و اینمی تعیین

 ، باید هنگام4ـ2بند  موضوع غیرپایة هایواحد ردیف دار( و بهایستاره )اقلام 1ـ2بند  موضوع غیرپایه هایواحد ردیف و بهای شرح .5ـ2

 برسد. اجرایی دستگاه کار، به تصویب اجرای برآورد هزینه بررسی

آورد بر مبلغ به جمع ، نسبتدارستاره هایبرآورد ردیف مبلغ جمعشود، چنانچه واگذار می عمومی از طریق مناقصه که در کارهایی .6ـ2

لازم است  درصد باشد،( 33سی )بیشتر از  ،رشته ایندر  ،کارگاه تجهیز و برچیدن هزینه اعمال بدون( و غیرپایه بها )پایهفهرست هایردیف
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 قیمت با تجزیه مراههپس از تصویب، را،  رشته در آن دارهستار هایردیفتمامی واحد  و بهای ، شرحمناقصه از انجام قبل اجرایی دستگاه

)بر  ،فنی عالی شورای توسط و تصویب از رسیدگی دارد تا پس ارسالدر سازمان برنامه و بودجه کشور  فنی عالی شورای به دبیرخانه، مربوط

مناقصه محدود یا ترک تشریفات در کارهایی که از طریق  قرار گیرد. عمل ملاک دار(های ستارهاساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف

 ( درصد خواهد بود.13( و ده )15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده )مناقصه واگذار می

 تعیین روش زیر، طبق هایهزینه آنبه مربوط غیر پایة هایبها و ردیففهرست این هایواحد ردیف بهای برآورد، به جمع تهیه هنگام .7ـ2

 شود.می ، اعمال8ـ2در بند  شده

و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند  که به صورت مناقصه ییکارها یبرا یعمران یهاطرح یبالاسر بی. ضر1ـ7ـ2

 بی. ضرباشدیم 23/1برابر  شوند،یواگذار م مناقصه فاتیکه به صورت ترک تشر ییکارها ی، و برا33/1برابر  شوند،یواگذار م مناقصه

واگذار  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه که به صورت مناقصه  ییکارها یبرا یرعمرانیغ یهاطرح یبالاسر

 33/1برابر  ،شوندیواگذار م )و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه( مناقصه فاتیکه به صورت ترک تشر ییکارها ی، و برا41/1 رابرب شوند،یم

 است. شده درج 2 وستیراهنما در پ به عنوان یبالاسر بیضر اقلام . شرحباشدیم

 ستیب و فصل ،منوبلوک ساختهشیپ یبتن یهامصالح و ساخت تراورس هیموضوع ته 131633و  131631 یهافیرد یبرا یبالاسر بیضرـ 

 .باشدیم 14/1برابر  یعمرانریغ ای یعمران یهاو دوم در هر دو حالت طرح

دار( که مربوط به های غیرپایه )اقلام ستارههجدهم و برای ردیف تهیه تابلوها مندرج در فصل مربوط بههای ـ ضریب بالاسری برای ردیف

 باشد.می 14/1عمرانی برابر های عمرانی یا غیرخرید تجهیزات باشد در هر دو حالت طرح

 و مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار )به جز فصل بیست و دوم(. 5یوست ای براساس پ. ضریب منطقه2-7-2

 .3 پیوست دستورالعمل مطابق کارگاه تجهیز و برچیدن هزینه .3ـ7ـ2

 دار و تجهیز و برچیدن کارگاه بطور خلاصه در جدول الف آمده است.ضرایب بالاسری، اقلام ستاره .4ـ7ـ2

 هایردیف و بر حسب شده ، محاسبهفنی و مشخصات اجرایی هاینقشه ، بر اساسآن هر کار، مقادیر اقلام اجرای برآورد هزینة برای .8ـ2

 لغواحد، مقدار و مب ، واحد، بهای، شرحشماره شامل که شود. فهرستیمی گیری، اندازهمربوط غیرپایه هایبها و ردیففهرست این

 هایردیف مبلغ . از جمعاست ردیف واحد آن مقدار در بهای ضرب ، حاصلهر ردیف ، مبلغفهرست در این شود.می ، تهیههاستردیف

 بالاسری ریبض .آیدمی دستکار موردنظر به بها برای فهرست هایردیف مبلغ جمع ها،فصل مبالغ ، و از جمعفصل ، مبلغبه هر فصل مربوط

کار  اجرای ، برآورد هزینةنتیجه ؛شودمی اضافه ، به آنکارگاه تجهیز و برچیدن هزینةو  شده ها ضربردیف مبلغ جمع به ایو ضریب منطقه

بها و فهرست عنوان، بهشده یهته مجموعةو ، شده ضمیمه 5و  4، 3، 2، 1 هایها و پیوستفصل ، مقدمة، کلیاتیادشده مدارک بود. به خواهد

 شود.می مقادیرکار، نامیده

 مستندسازی نظام اجرایی نامهآیین 13قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده  23. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 2-9

 و ایمرحله یک مناقصات در پیشنهادی متناسب هایقیمت دامنه تعیین مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل رسانیاطلاع و

 باشد.های بعدی آن میو اصلاحیه چهارم ویرایش -ایدومرحله
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فصل  25کاربرد،  بند 

  22و فصل  13

3/1 13 15 33 4 راهداری  2/1  41/1  3/1  
دستورالعمل  1-7-2بند 

 کاربرد

نگهداری ، 

تعمیر روسازی 

و ابنیه خطوط 

 راه آهن

2 33 15 13 15/1  1/1  15/1  1/1  ندارد 

سیستم علائم  

الکتریکی 

 خطوط ریلی

4 33 15 13 3/1  2/1  41/1  3/1  ندارد 

کارهای دریایی 

 و ساحلی
6 33 15 13 3/1  2/1  41/1  3/1  ندارد 

 

 بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرستمورد نیاز است پایه بهای فهرست رشته از یک ها بیشآن اجرای برآورد هزینه برای که در کارهایی .3

شود. می تهیه به طور جداگانه مربوط رشته پایه بهای کاربرد فهرست دستورالعمل ، طبقاست رشته به یک مربوط از کار که هر بخش اجرای

برآورد  برآورد که خلاصه با برگ شود، همراهمی کار تهیه مختلف هایبخش برای ترتیب به این اجرا که بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست

کار، به  اجرای بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست ، به عنواناست منعکس نیز در آن جمع و به صورت کار به تفکیک مختلف هایبخش

 شود.می ها( تهیهرشته کار )تمام کل برای کارگاه تجهیز و برچیدن فهرست کارها تنها یک نوع شوند. در اینمی یکدیگر ملحق

هزینه عملیات اجرایی  از نظر که اطلاعات هر نوع و به طور کلی کار کامل برآورد باید مشخصات کننده یا واحد تهیه مشاور مهندس .4

-و نقشه خصوصی فنی و در مشخصات باشد، تهیه داشته آگاهی به آن نسبت پیشنهاد قیمت ارائه پیمانکار برای است و لازم مؤثر بوده مربوط

 .کند جدرها 

به  ضریبی ،متر( 2یا در صورت ابلاغ تغییر کار و ورود به محدوده شمول )تا  متر است 2ها کمتر از آن تعریض که هاییراه . در بهسازی5

دیر کار متر، این ضریب، در صورتی به احجام و مقا 4تا  2شود. در تعریض راه به عرض اعمال می 2برابر با  تعریض صعوبت ضریب عنوان

 متر لحاظ نشود. 4تا  2شود که بهایی برای کار اجرا شده در ناحیه تعریض متر اعمال می 2واقع در ناحیه تعریض کمتر از 

 معاملات نصاب برابر 233 از کمتر برآورد مبلغ با هایپیمان در ،14/8/1391مورخ  65637/133با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره  .1ـ6

 باند راه، شده تجمیع بهای فهرست اساس بر پیمان انعقاد ، ضرورت دارد(متر 233 از بیشتر طول با تونل اجرای های)به جز پیمان متوسط

 .آهن باشد و عدم استفاده از )به جز در موارد مجاز تعیین شده در بخشنامه یاد شده( مجاز نیستراه زیرسازی و فرودگاه
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در قبال رعایت تمام مشخصات فنی مندرج در مشخصات فنی عمومی  عملیات هزینه راه، تجمیعی فهرست روش به شده منعقد هایدر پیمان

 قیر میزان در تغییر شکستگی، میزان بندی،نوع دانه مشخصات از جمله در تغییر بابت و شودتعیین می پیمان و مشخصات فنی خصوصی

 بر مشروط( ایرودخانه و کوهی) مصالح نوع تغییر فیلر، از استفاده ،(برآورد در دهش منظور قیر مقدار به کارگاهی فرمول) آسفالت مصرفی

 گیرد.بهایی تعلق نمی اضافه یا کاهش باشد، پیمان فنی مشخصات شده پذیرفته محدوده در کار آنکه

بندی ریزدانه کسربهای مربوط به تفکیک دانهبندی عملکردی و همچنین بندی درجه نفوذ به جای طبقهتبصره( کسربهای استفاده از قیر با طبقه

در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی کار با  شود.آسفالت، در صورت مشمول شدن، به ردیف آسفالت در فهرست تجمیعی نیز اعمال می

کننده باید شرح ردیف دستگاه برآورد  ،های فهرست تجمیعی مطابقت نداشته باشد )نظیر ردیفهای خاکبرداری در فهرست پایه(شرح ردیف

دار های ستارهدار اضافه کند. چنانچه در تعیین بهای واحد ردیفمتناسب با آن اقلام را تهیه و در انتهای فصل مربوطه به صورت ردیف ستاره

 ی عالی فنی ندارد.های فهرست پایه استفاده شده باشد، مبلغ آن دارای محدودیت نبوده و نیازی به تصویب در شورااز ردیف صرفاً ،تجمیعی

های حمل ضمیه فصل حمل و نقل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه . دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله7

 های مندرج در این جدول باشد.دهد. این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و هزینه حمل باید بر اساس فاصله

انعقاد پیمان براساس فهرست بهای تجمیع "با عنوان  14/38/1391مورخ  65637/133ه براساس دستورالعمل شماره هایی کتبصره: در پیمان

 شود و قابل استناد نخواهد بود.شوند جدول فواصل حمل ضمیمه پیمان نمیمنعقد می "آهنشده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

)تجهیز و برچیدن  3بینی شده برای تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست ای پیشهتواند با درج مبلغ در ردیف. کارفرما می8

های مربوط به عملیات خاکریزی معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت )با آهک، های زمان اجرا از جمله آزمایشکارگاه(، انجام آزمایش

کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط )تثبیت، بتن و آسفالت( را به پیمانکار واگذار سیمان یا قیر(، بتن و آسفالت را به منظور کنترل 

برداری و انجام آزمایش با تواتر حداقل های یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونهکند. با واگذاری انجام آزمایش

 فنی پیمان اقدام کند.بینی شده در مشخصات درصد دفعات پیش 25

های مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده هایی که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکتبرای انجام آزمایش

فرما ای از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارسازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاری امضا کرده و نسخه

 های طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.های آزمایشگاهی و گزارشتحویل دهد. تمام برگه

9 . 

 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و » 5های مندرج در این فهرست بها برای کالاها و خدمات انحصاری موضوع ماده . استفاده از قیمت13

موضوعیت نداشته و ضروری است در هرگونه ارجاع کار، برآورد قیمت کالاها و خدمات « خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

قانون یاد  5بند ب ماده  5نامه اجرایی تبصره های مربوطه از جمله آییننامهانحصاری و انعقاد قرارداد مشمول، با رعایت قانون مزبور و آیین

 د.شده صورت گیر
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 کلیات
 
 هستند.یکدیگر  و مکمل تفکیک غیر قابل ها، اجزایردیف ها و شرحفصل ، مقدمةمفاد کلیات .1

از  واحد هر یک بهای بلکه ؛کار نیست کامل مشخصات کنندة تعیین تنهایی ، بهها و کلیاتفصل در مقدمة شده درج ها و شرحردیف شرح .2

و ردیف  بها هرستف در این شده تعیین و با مشخصات باشد انجام فنی و مشخصات نقشه کار، طبق که گرددلحاظ می ها در صورتیردیف

 .باشد داشته مطابقت مورد نظر

و به  تأمین هایهزینه و شامل آهن و باند فرودگاه بوده، راهراه به رشتة مربوط کارهای اجرای هزینة بها، متوسط فهرست این هایقیمت .3

 جایی، جابهمصالح و باراندازی ، حمل، بارگیری، تهیهمورد نیاز شامل مصالح تأمین همچنین و ابزار و آلات، ماشینانسانی نیروی کارگیری

واحد  مورد(، در بهای )بر حسب اندازیو راه آزمایش . هزینةکار است کامل ، اجرایطور کلی به ، ومصالح ، اتلافدر کارگاه مصالح

 .است شده بینیبها پیش فهرست این هایردیف

، زمین سختی بابت بهاییاضافه گونه. هیچاست فنی و مشخصات نقشه کار، طبق انجام برای کاملی هایبها، قیمت فهرست این هایقیمت. 4

در  صراحت به آنچه کند، جز تر یا مخصوصکار را مشکل اجرای و موارد دیگر که ، باراندازی، حمل، بارگیریسوراخ ، تعبیهیا ارتفاع عمق

 .گیردتعلق نمی، است شده بینیبها پیشبها یا اضافه آن بها برای فهرست این

های مطابق پیوست، کارگاه تجهیز و برچیدن بالاسری و هزینه ای،، منطقهتونل طول ، سختیتعریض صعوبت هایضریب به مربوط مبلغ .5

 گردد.مربوط اعمال می

 هایبا قیمت آن دیگر، یا مقایسه هایبها با فهرست فهرست این بها با یکدیگر، یا مقایسة فهرست این هایفصل از مقایسة گیریبا نتیجه .6

 .نیست اعمال ، قابلاست شده تعیین صراحت به جز آنچهه ب یا کسربهایی اضافی وجه ،دیگر مقایسه ، یا هر نوعقیمت روز یا استناد به تجزیه

7.  

نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و  امور 131 شماره )نشریه راه عمومی فنی بها، مشخصات فهرست در این فنی منظور از مشخصات .8

، یمانپ خصوصی فنی مورد، مشخصات ( و بر حسب331شماره  هیراه آهن )نشر یروساز یو عموم ی( و مشخصات فنبودجه کشور

 .و دستور کارهاست اجرایی هایدر نقشه شده تعیین مشخصات

 .است یک پرتلند نوع ، منظور سیماناست نشده مشخص سیمان نوع که هاییدر ردیف .9

 .است 131 شماره نشریه الف 5ـ5 جدول بها، طبق فهرست در این شده نامبرده هایملات ساخت مورد نیاز برای مصالح و میزان نوع .13

 ، تنها برایبیش از آن حمل . هزینهاست بها منظور شده فهرست این هایردیف در قیمت مصالح و باراندازی ، حملبارگیری هزینه .11

 شود.می تعیین و نقل حمل فصل هایمورد، از ردیف ، برحسباست شده ها تعیینفصل مقدمه در که مواردی

 .نیز نافذ است ساختهپیش بتن مورد برای ، بر حسباست شده بینیدرجا پیش بتن فصل در مقدمه که عمومی شرایط .12

 مشاور برسد. به تأیید مهندس از سفارش ، قبلفنی با مشخصات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق ، و تجهیزاتمصالح فنی یا کاتالوگ نمونه .13

 ستا هامجلس، دستور کارها و صورتاجرایی هایدر نقشه شده ابعاد درج طبق که شده انجام ابعاد کارهای کارها، بر اساس گیریاندازه .14

 شده بینیبها پیش فهرست در این گیریاندازه برای ایویژه روش که در مواردی گیرد.می ها صورتفصل و مقدمه مفاد کلیات به با توجه

 شود.می انجام شده تعیین به روش گیری، اندازهاست

صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزای کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعلام شده در این فهرست بها و به ترتیب اعلام  .15

 تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد. 23بند شده در 

 شود.منظور می موقت هایوضعیتدر صورت 1 پیوست کار، طبقپای مصالح .16
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 باید به تأیید مهندس و بالاست ، اساس، زیر اساسآسفالتی ، بتنبتن سنگی تولید مصالح و دستگاههای آسفالت استقرار کارخانه محل .17

 کارفرما برسد. مشاور و تصویب

 باشد. 53آن بیشتر از  GSIشاخص  که است سنگی ، مصالحکوهی منظور از سنگ .18

کار در  پیشرفت کندی هایهزینه ، شاملاست شده بینیپیش زیرزمینی تراز آب کار زیر اجرای بهایاضافه صورت به که هاییردیف .19

تایید  به آن مشابه یا وسیله موتوری از تلمبه استفاده لزوم شود کهمی اظلح و در صورتی است موتوری با تلمبه آب آبدار و تخلیه محیط

 انجام زیرزمینی تراز آب زیر که از عملیات قسمت آن به یاد شده هایشود. ردیف مجلسکار صورت از انجام مشاور برسد و پس مهندس

  گیرد.می شود، تعلق

 :(T.B.Mهای حفاری شده با دستگاه حفار تونل )به جز تونل ساختمان .23

 هزینه. است شده بینیپیش چهارم فصل در تونل داخل در مصرفی مصالحتامین  و حاصله مواد حمل و تونل حفاری عملیات . هزینه23-1

 مشخص طور به که هاییردیف استثنای )به است شده بینی پیش فصول سایر در آن هایردیف و شودمی انجام تونل داخل در عملیاتی که

 گردد:می لحاظ زیر ضرایب اعمال و مربوط هایردیف قیمت از استفاده با است(، شده گرفته نظر در ساختمان تونل برای

، بالاست رویه بتنی، ،آسفالت، اساس، اساس زیر قشرهای اجرای و مصالح تهیه مانند تونل سازی کف به مربوط عملیات برای .23-1-1

 ،13/1 ضریب، کف زهکشی و آب هدایت هایکانال و بتنی هایرویه

گرفته  درنظر تونل ساختمان برای مشخص بطور که هاییردیف و 1-1-23بند  موضوع عملیات بجز تونل داخل عملیات سایر . برای23-1-2

 ؛23/1 ضریب، است شده

 شود.ضریبی اعمال نمیتبصره: به حمل مصالح مصرفی در محدوده داخل تونل هیچ 

هایی که بطور مشخص برای مناطق آبدار در نظر به استثنای ردیف، تونل آبدار هایقسمت در کار اجرای سختی و آب تخلیه . برای23-2

 بهایی در نظر گرفته نخواهد شد.گرفته شده، اضافه

های مربوط در نظر گرفته به طور مشخص برای جبران هزینههای که . برای صعوبت و سختی عملیات در عمق تونل به استثنای ردیف23-3 

 گردد؛ها اعمال نمیشده هیچ گونه صعوبت یا سختی برای سایر ردیف

حداکثر فاصله از دهانه دسترسی ( که T.B.Mهای حفاری شده با دستگاه حفار به جز تونلیی )هاتونل های این فهرست بها برای. ردیف23-4

 طرف از مناقصه ترک طریق از کار واگذاری و یا برگزاری مناقصه از قبل های با طول مازاد،نظر گرفته شده است. تونل در متر باشد، 2253

 گردد؛فنی اعلام می عالی شورای برای بررسی و تصویب برآورد و ضرایب صعوبت عمق به کارفرما

 7/3های مذکور با اعمال ضریب ها(، بهای واحد ردیفد ترانشهپاشی و راک بولت در فضای باز)مانن. در صورت انجام عملیات بتن23-5

 85/3های ورودی )خارج تونل(، بهای عملیات قاب فولادی و لتیس با اعمال ضریب های بهمن گیر یا پرتاللحاظ خواهد شد و در گالری

 شود؛گرفته میبندی خارج از تونل در نظر های مشها از ردیفبندی آنشود. همچنین هزینه مشلحاظ می

 از استفاده به نیاز صورت در مراحل مختلف اجرای تونل در مصرفی هایآب و هاآب نشت جاری، هایآب پمپاژ و کشی لوله هزینه. 23-6

 از کانال ساخت هزینه ،آب ثقلی تخلیه صورت در و شودمی لحاظ منفی هایشیب برای متفرقه فصل از و مهندس مشاور تشخیص به پمپ

 شود.می مربوط محاسبه هایردیف

 شود.دستورالعنل کاربرد اقدام می 3-2. برای اعمال ضرایب یادشده مطابق با بند 23-7

 .نمایدها را مشخص میمقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات 1. جدول شماره 21
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 ملاتها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب مقدار سیمان در ملات -4جدول شماره 

 1:3ملات ماسه سیمان  1:4ملات ماسه سیمان  1:5ملات ماسه سیمان  1:6ملات ماسه سیمان  شرح

 363 285 225 233 مقدار سیمان

 شرح
ملات ماسه بادی و سیمان 

1:4 

ملات ماسه بادی و سیمان 

1:3 
 1:3:12ملات با تارد  1:2:9ملات با تارد 

 113 133 363 285 مقدار سیمان

 

 آید:ریزی بر اساس مقاومت بتن، مقدار سیمان برای محاسبه هزینه حمل )سیمان( از رابطه زیر به دست میهای بتنردیف. در 22

    8010  fcw 

 که در آن:

fcای بر حسب مگاپاسهای استوانهنامه بتن ایران و نمونه: مقاومت فشاری مشخصه بتن، براساس آیین( کالMPa) 

w  عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن : 

 در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:. 23

و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و  اجزای آنضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از ها، باید جلسه. صورت23-1

 شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر )نظارت فنی کارگاهی(، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ  -

 جلسهصورت

 جلسهورتذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع ص -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار -

 متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات. -

جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما )در موارد تعیین شده( برسد. تمامی صورت .23-2

وضعیت به همراه جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور )با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار( برای اعمال در صورتصورت

جلسات مزبور به عللی مورد هفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورتظرف مهلت سهموضوع کار و جدول خلاصه مقادیر 

جلسه تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت

جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و

جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت

جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از ی، چنانچه صورتجلسه اصلاحجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتدریافت صورت
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جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت

 گردد.مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

 گردد.یلحاظ م تیدر صورت وضع 7/3 بیمهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضر دییکه مورد تاجلسات فاقد ابلاغ کارفرما صورت

های مهندس مشاور و جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورتابلاغ صورت

 کاهد.پیمانکار نمی

جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین . تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت23-3

 .تواند در زمان دیگر انجام شودمقام دستگاه اجرایی می

 .است شده ، محاسبه1433 سال چهارم ماهه سه هایقیمت بها، بر مبنای فهرست این. 24
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 تخریب . عملیاتاول فصل
 مقدمه

خاکریز  به مصرف حاصل شوند و مصالحمی کنیکانالکنی، گودبرداری و ، پیخاکبرداریمشمول  که ، به سطوحی313131 ردیف قیمت .1

 گیرد.نمی رسد، تعلقنمی

نشود، کاربرد  313132شناسی مدنظر نبوده و برای هر نوع بوته یا درختچه که شامل ردیف بندی گیاهتعریف یا طبقه 313131در استفاده از  .2 

 .شودلحاظ میمشاور،  با مهندس آن انجام جلسةصورت از تنظیم و پس مشاور است به دستور کار مهندس منوط آن اجرای دارد و

کاشت  اتیکل، پس از عمل یدرصد بها 73. باشدیها مآن تیو تثب یدرختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهدار ییجابجا ندآیفر .3

 .گرددلحاظ میماه(  6) تیو تثب یمرحله نگهدار انیمانده در پایدرصد باق 33و  گرددیم لحاظدرخت 

 ایجداگانه کار، هزینة سختی و به عنوان است و هر وضع ، به هر شکل، هر عمقهر ارتفاع ، برایفصل دراین تخریب واحد عملیات بهای .4

 گیرد.نمی تعلق به آن

و مجزا از یکدیگر  تفکیک مشاور، به طور مرتب مهندس تشخیص باید طبق شود، در موارد لزوممی حاصل از تخریب که مفیدی مصالح .5

 .شوددر نظر گرفته نمیها آن کردن بندیدسته ( برایشده مشخص به صراحت که مواردی )به استثنای ایجداگانه شود و هزینه چیده

، در و باراندازی در کارگاه موقت انباشت تا محل )به جز تراش آسفالت( از تخریب حاصل مصالح و حمل و بارگیری آوریجمع هزینه .6

 شود، بهای خارج موقت انباشت از محل تخریبی باشد مصالح لازم ،مشاور مهندس تشخیص طبق کهو در صورتی ها منظور شدهقیمت

، کامیون در داخل شده بارگیری مصالح حجم ، بر اساسحمل و نقل ، از فصلبه حمل مربوط هایردیف طبق آن و باراندازی و حمل بارگیری

 شود.می در نظر گرفتهو  محاسبه

ا های ب، با هر نوع سقف )غیر از ساختمانو سنگی ، بلوکی، آجری، گلیخشتی هایمشاور، ساختمان دستور مهندس طبق که در مواردی .7

و  شده در نظر گرفته 313232و  313231 هایردیف مورد طبق ها  بر حسبآن شوند، بهای کلی تخریب اسکلت کامل بتنی یا فلزی(،

 قرار گیرد. مورد استفاده یاد شده هایساختمان تخریب تواند براینمی تفکیکی هایقیمت

باشد؛ و شامل تخریب احتمالی فونداسیون نیز می شودمی تعیین، زیربنا در هر طبقه متر مربع بر اساس 313232و  313231 هایردیف بهای .8

 شود.ها هزینه دیگری در نظر گرفته نمیبه عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این نوع ساختمان

آلات سنگین راهسازی نظیر بولدوزر یا بیل مکانیکی استفاده ( از ماشین313338و  313337 هی شمارهاردیفبرای تخریب بتن ) چنانچه .9

 های مذکور اعمال خواهد شد.درصد به ردیف 53شود، کسربهایی معادل 

 شود.می تعیین شده چیده مصالح ظاهری حجم مشاور، بر حسب دستور کار مهندس درصورت 313313 ردیف بهای .13

 شود.نمی آسفالت از ضخامت قسمتیو کندن  تخریب عملیات ، شاملآسفالتو کندن  تخریب هایردیف .11

 هزینه کندن بتن زیر و اطراف جدول منظور نشده است. 313311 ردیفبهای در . 12

 .گیرداند نیز تعلق می. هزینه فرآیند جابجایی درختان، برای درختانی که در ترانشه واقع شده13
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمربع 2۹891  

زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن بوته کنی در 
 های آن از محل عملیات.ریشه

111111 

  

 اصله 119۹111

کندن و یا بریدن و  در صورت لزوم ریشه کن کردن 
درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در 

متر سانتی 5متر باشد، به ازای هر سانتی 15سطح زمین تا 
متر به تناسب محاسبه میشود( و سانتی 5محیط تنه )کسر 

 حمل آن به خارج محل عملیات.

111112 

  

 اصله 94۹711

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
متر باشد سانتی 15که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

متر، به سانتی 5متر محیط تنه )کسر سانتی 5به ازای هر 
 شود.(.تناسـب محاسبه می 

111111 

  

 اصله 471۹111

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 31تا  15که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد.سانتی

111112 

  

 اصله 1۹551۹111

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 61تا  31که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد.سانتی

111113 

  

 اصله 2۹481۹111

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 91تا  61که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد.سانتی

111114 

  

 اصله 292۹511

متر که سانتی 11، به ازای هر 111114بها به ردیف اضافه
متر، به سانتی 11)کسر به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 تناسـب محاسبه می شود(.

111115 

  
 اصله 

 31جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد.سانتی

111121 

  
 اصله 

تا  31جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانتی 61

111122 

  
 اصله 

تا  61جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانتی 111

111123 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی 111

111124 

 مترمربع 3۹223۹111  

تخریب کلی ساختمانهای خشتی ، گلی و چینه ای، شامل 
 تمام عملیات تخریب.

111211 



 تخریب . عملیاتاول فصل
 1303آهن و باند فرودگاه  سال فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 

 
 

11  

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمربع 3۹654۹111  

تخریب کلی ساختمان های آجری، سنگی و بلوکی با 
 ملاتهای مختلـف، شامل تمام عملیات تخریب.

111212 

 111311 تخریب بناییهای خشتی یا چینه های گلی )چینه باغی.(. مترمکعب 1۹137۹111  

 مترمکعب 1۹745۹111  

سیمان تخریب بناییهای آجری و بلوکی که باملات ماسه و 
 یا با تارد چیده شده باشد.

111312 

 مترمکعب 1۹499۹111  

تخریب بناییهای آجری و بلوکی که با ملات گل وآهـک 
 یاگچ و خاک و یا ماسه وآهـک چیده شده باشد.

111313 

 مترمکعب 1۹745۹111  

تخریب بناییهای سنگی که با ملات ماسه سیمان یا با تارد 
 چیده شده باشد.

111314 

 مترمکعب 1۹499۹111  

تخریب بناییهای سنگی که با ملات گل آهـک یا ماسه 
 آهـک یاگچ و خاک چیده شده باشد.

111315 

 مترمکعب 3۹992۹111  

تخریب بنایی از سنـگ تراش که سنگهای آن سالم از کار 
 درآید و دسته کردن آنها.

111316 

 مترمکعب 15۹985۹111  

هر عیار سیمان با استفاده تخریب انواع بتن غیر مسلح، با 
 از کمپرسور، چنانچه بخشی از سازه تخریب شود.

111317 

 مترمکعب 24۹441۹111  

تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها با 
 استفاده از کمپرسور، چنانچه بخشی از سازه تخریب شود.

111318 

  
 مترمربع 

یا راه راه  مضرس کردن یا چکشی کردن یا آجدار کردن
 های بتنی موجود.کردن رویه

111319 

  

 مترمکعب 2۹216۹111

تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها و 
مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسـب حجم ظاهری 

 مصالح چیده شده.

111311 

 111311 ساخته.برچیدن جدولهای بتنی پیش مترطول 619۹511  

  

 مترطول 336۹511

متر و سانتی 8شیار انداختن و کندن آسفالـت به عرض تا 
متر برای اجرای کارهای تاسیساتی با سانتی 11عمق تا 

 ماشین شیار زن.

111413 

  

 مترطول 31۹111

متر عمق ، به ازای هر سانتی111413بها به ردیف اضافه
متر به تناسب محاسبه متر )کسر سانتیسانتی 11مازاد بر 
 میشود(.

111414 

 مترطول 116۹511  

متر )اندازه گیری سانتی 7برش آسفالت با کاتر به عمق تا  
 بر حسب طول هر خط برش(.

111415 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترطول 13۹611

متر ، به ازای هر سانتی111415بها نسبت به ردیف اضافه
متر )اندازه گیری بر حسب سانتی 7اضافه عمق مازاد بر  
 طول هر خط برش(.

111416 

 مترمربع 139۹511  

تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت 
 متر.سانتی 5تا 

111417 

  

 مترمربع 23۹311

متر اضافه ، به ازای هر سانتی111417بها به ردیف اضافه
متر به تناسب متر. )کسر سانتیسانتی 5ضخامت مازاد بر 
 محاسبه میشود(.

111418 

  

 مترمربع 53۹211

 1٫5تخریب آسفالت بین دو خط برش )با فاصله حداکثر 
متر( با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به 

 متر و برداشتن آن.سانتی 7ضخامت تا 

111419 

  

 مترمربع 19۹911

متر اضافه به ازای هر سانتی 111419بها به ردیف اضافه
متر به تناسب سانتیمتر )کسر سانتی 7ضخامت مازاد بر 
 محاسبه میشود(.

111411 

  

 مترمربع 111۹111

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
 3مخصوص آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا 

 متر. 51متر و به طول حداکثر سانتی

111511 

  

 مترمربع 32۹511

 متر اضافهبه ازای هر سانتی 111511بها به ردیف اضافه
متر به تناسب متر )کسر سانتیسانتی 3ضخامت مازاد بر 
 محاسبه میشود(.

111512 

  

 مترمربع 93۹611

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
 3و بارگیری، به ضخامت تا  مخصوص آسفالت تراش

 متر. 51متر و به طول بیش از سانتی

111513 

  

 مترمربع 23۹511

متر اضافه به ازای هر سانتی 111513بها به ردیف اضافه
متر به تناسب متر )کسر سانتیسانتی 3ضخامت مازاد بر 
 محاسبه میشود(.

111514 
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 با دست خاکی . عملیاتدوم فصل
 مقدمه

 محل هاییا محدودیت خاکی عملیات حجم کمی به علت که شود. در مواردی انجام ماشین باید به وسیله طور معمول ، بهخاکی . عملیات1

 خاکی عملیات فصل هایاز ردیف کارها با استفاده نوع این برآورد، اقلام تهیه ناپذیر باشد، هنگاماجتناب با دست خاکی عملیات اجرا، انجام

 یافته مقادیر افزایش حجم لحاظ نمودنبیشتر شود،  برآورد شده از میزان با دست خاکی عملیات حجم که شود. در صورتیبرآورد می با دست

 .استبا تأیید کارفرما مجاز  تنها ،لفص این هایبا قیمت

 دستی موتوری ها و ویبراتورهاییا غلطک دستی وسایل توسط که کوبیدن عملیات شود و همچنینمی بر انجامدج توسط که یخاک . عملیات2

 شود.می محسوب دستی خاکی شود نیز، عملیات ( انجام)غیرخودرو یا کششی

تغییر  شود و از بابتمی ها محاسبهمجلس ، دستور کارها و صورتو مشخصات نقشه طبق کار اجرا شده ، بر اساسخاکی اتعملی . حجم3

 .گیردبهای مازاد تعلق نمی گونه، هیچمصالح یا کوبیدن یا تورم از نشست ناشی حجم

4 . 

بندی و نظایر آن شود و هرگونه اعمال هزینه اضافی بابت اضافه عرض برای قالبمی کنی برابر با ابعاد پی مندرج در نقشه محاسبهحجم پی. 5

 ها منظور شده است.کنی، هزینه پر کردن اطراف پیهای پیمجاز نیست. در ردیف

، با اضافی مجدد قسمتهای نگیرد، پرکرد و دستور کارها انجام اجرایی هایدر نقشه شده درج هایاز اندازه ، بیشیخاک عملیات . چنانچه6

 .گیردتعلق نمی وجهی بابت و از این پیمانکار است عهده ، بهآن کوبیدن لزوم مشاور و در صورت مهندس قبول قابل با کیفیت مصالح

 نخواهد شد. لحاظ ایگیرد، هزینهمی دیگر صورت دستی یا سایر وسایل دستی با تلمبه آبکشی که مواردی . برای7

 :زیر است ، به شرحخاک حمل هزینه تعیین . نحوه8

 هایاندازه شود، طبقمی حمل که خاکی یا به خاکریزها، حجم کارگاهاز  به خارج یخاک عملیاتاز  حاصل هایخاکحمل . در مورد 1ـ8

از موارد یاد  حاصل هایخاک . تماماست ها منظور شده، در قیمتو تورم حجم به افزایش مربوط هایهزینه ؛شودمی محاسبه شده کنده محل

، در هر مورد از نظر مقدار و کارگاهاز  ها به خارجآن ها در خاکریزها، یا حملخاک این مصرف عدم .شود ، باید در خاکریزها مصرفشده

 .است اجرایی مجلسصورت کارفرما و تنظیم صویبمشاور و ت به پیشنهاد مهندس ، منوطباراندازی محل

( شده کنده )محل مربوط هایمحل سازیپی پشت پرکردن باید برای که کنیو کانال کنیاز پی حاصل هایاز خاک قسمت ( در مورد آنتبصره

 .گیردبهای حمل تعلق نمیشود،  مصرف

شود، برابر می حمل که خاکی در خاکریزها، حجم مصرف ( برایکارگاه یا خارج )داخل قرضه از محل شده تهیه های. در مورد خاک2ـ8

 شود.می در نظر گرفته مصرف محل هایاندازه حجم

 فاصله ترینمواد، کوتاه نوع، از نظر یکسان در شرایط کنییا کانال کنی، پیخاکبرداری در خاکریزها از محل مصرفی های. در مورد خاک3ـ8

 خواهد بود. حمل بهای تعیینو  محاسبه ، ملاکخاکریز و خاکبرداری مرکز ثقل بین

شود، جا میجابه کارگاه شود یا در داخلمی حمل کارگاه به خارج ها و مواد زاید کهخاک ، برایفصل در این شده درج حمل های. ردیف9

 .گیردای تعلق نمیهزینهمجدد،  ( و بارگیری)دپوکردن انباشتن دیگر، برای شود. به عبارتمی اعمالار ب تنها یک

 محاسبه ها، مبنایتعدد کوره . در صورتهاستاز کوره هر یک تا انتهای چاه دهانه ، فاصله323331 در ردیف شده درج از عمق منظور. 13

خواهد  محاسبه ها به طور جداگانهاز کوره هر یک و برای میله است عمق ها به علاوةاز کوره هر یک طول متر، 23از  بیش عمق بهایاضافه

 شد.

 .است شده در نظر گرفته نفوذی فاضلاب چاه برای چاه حفاری های. ردیف11

 .گیردتعلق نمی 323432 متر، ردیف 133از  بیش مسافتهای برای دستی با وسایل مواد حاصله حمل . در صورت12

 .است منظور شده به هر فاصله آب و حمل تهیه ، هزینه323533 . در ردیف13
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 خاکی و عملیات است با دست کنیپی عملیات حجم محاسبه ، ملاکنقطه تریندر پایین کنار پی طبیعی زمین دار، رقومشیب های. در زمین14

 شود. محاسبه مکانیکی با وسایل خاکبرداری های، باید از ردیفرقوم بالاتر از این

و  ورودی هایها در کنار محلآن و دپوی از لایروبی حاصل مصالح موجود و انتقال هایپل دهانه لایروبی ، هزینهراه بهسازی . در کارهای15

 گیرد:تعلق میزیر  بهایاضافه یکنپی ، از ردیفپل خروجی

 ؛درصد 43متر،  12تا  متر و طول تا یک به دهانه های. پل1ـ15

 ؛درصد 23متر باشد،  8/1ها کمتر از آن ارتفاع متر که 12تا  متر و طول 3متر تا  از یک بیش به دهانه های. پل2ـ15

 شود.می محاسبه تناسب متر به 3درصد. کسر  13متر،  12 به نسبت طول متر اضافه 3هر  . به ازای3ـ15

 با ماشین و حمل بارگیری عملیات بر اساس آن شود هزینه انجام در کامیون با دست از خاکبرداری و مواد حاصل خاک بارگیری چنانچه .16

 شود.می لحاظ

 شود.محاسبه می 23/1های حفر چاه در این فصل و با اعمال ضریب ردیفهزینه حفاری محل شمع به هر قطر، با وسایل دستی از  .17
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب 1۹454۹111

های غیر سنگی تا خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی در زمین
های متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل 2عمق 

 مربوط.

121111 

  

 مترمکعب 621۹111

کنی و کانال ، هر گاه عمق پی121111بها به ردیف اضافه
 4تا  2متر باشد، برای حجم واقع بین عمق  2از کنی بیش

متر سه بار و به  8تا  6متر دوبار و  6تا  4متر یک بار، 
 همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.

121211 

  

 مترمکعب 1۹618۹111

، در صورتی که، عملیات پایین 121111بها به ردیف اضافه
 تر از سطح آبهای زیرزمینی صورت گرفته باشد و برای
آبکشی ضمن اجرای کار، به کاربردن تلمبه موتوری 

 ضروری باشد.

121212 

  

 مترمکعب 7۹283۹111

متر و کوره و مخزن با مقاطع  1٫5حفر میله چاه به قطرتا 
متر از دهانه  21مورد نیاز در زمینهای غیرسنگی تا عمق 

 متر از دهانه چاه. 11چاه وحمل خاکهای حاصله تا فاصله 

121311 

  

 مترمکعب 1۹112۹111

، هر گاه عمق 121311و  121313بها به ردیفهای اضافه
متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در  21چاه بیش از 

 5متر یک بار، برای حجم واقع در  21متر اول مازاد بر  5
متر  5متر دو بار، برای حجم واقع در  21متر دوم مازاد بر 

 های بیشتر.برای عمقسوم سه بار و به همین ترتیب 

121312 

  

 مترمکعب 29۹956۹111

متر و کوره و مخزن با مقاطع  1٫5حفر میله چاه به قطرتا 
متر از دهانه چاه  21مورد نیاز در زمینهای سنگی تا عمق 

 متر از دهانه چاه. 11وحمل خاکهای حاصله تا فاصله 

121313 

  

 مترمکعب 1۹175۹111

نوع عملیات خاکی و حمل با بارگیری مواد حاصله از هر 
متر و تخلیه آن در مواردی که  21هر نوع وسیله دستی تا 

 استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.

121411 

  

 مترمکعب 767۹111

متر  21، برای 121411و  121111های بها به ردیفاضافه
متر به تناسـب  21حمل اضافی با وسایل دستی. )کسر 

 محاسبه میشود(.

121412 

  

 مترمکعب 834۹111

آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخـش شده در قشرهای 
درصد به روش آشتوی  91متر با تراکم سانتی 15حداکثر 

 اصلاحی در هرعمق.

121513 
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 با ماشین خاکی . عملیاتسوم فصل
 

 مقدمه

 است. 1 جدول شماره. واژگان استفاده شده در این فهرست بها دارای معانی به شرح 1

 
 تعاریف واژگان بکار رفته -4 جدول شماره

 شرح واژگان

  .نباشد مقدور سهولت به کار انجام که رود فرو آن در حدی به خود طبیعی وزن با کار وسایل که هستند هاییزمین زمین لجنی

 خاک نباتی
ها . این خاکشوندخاک نباتی محسوب می ،های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آنریشه ،خاک حاوی مواد آلی

 نیستند.برای تحمل بارهای وارده مناسب  مناسب کشت بوده و

-شاخص مقاومت زمین

Geological شناسی )

GSI Index, Strength) 

بندی سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح ردهشناسی، سیستمی از شاخص مقاومت زمین

 شود.، مقدار آن تعیین می3ها و طبق بند ناپیوستگی

 باشد.ها میها )شامل خاکهای سخت، نرم و ترکیبی از مصالح سنگی و خاکی( و آبرفتشامل انواع خاک Iزمین نوع 

 شود.می اطلاق GSI<20های سنگی با به زمین IIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<30≥20های سنگی با به زمین IIIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<40≥30های سنگی با به زمین IVزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<50≥40های سنگی با به زمین Vزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<60≥50های سنگی با به زمین VIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI≥60های سنگی با زمینبه  VIIزمین نوع 

ساخت چون نقشه

 شناسی مهندسیزمین
 آن پیاده شده است. ای متفاوت درهGSIخاکی و سنگی با  ساختی است که مرزهایچوننقشه

 پی
 محدوده، همان در کنی،پی از بعد و کندمی منتقل زمین به سازه از را بار که شودمی اطلاق سازه از بخشی به پی

 .شود انجام ریزیپی

 کانال کنی
های تاسیساتی )از انواع لوله آب، برای انتقال عبارت است از یک مجرای مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که

 شود. ها )از قبیل برق، فیبر نوری و ...( ، کنده میقبیل آب، فاضلاب، نفت، گاز و ...(، انواع کابل

 شود.های قایم، گود اطلاق میطرف محصور با دیواره 4زمین کنده شده  گود

 
 

ساخت های چونشود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشهی ابلاغی باید اجرا دستورکارهاو  مشخصات ،نقشه ، طبقاین فصل عملیات  .2

  گیرد.نمیهای ابلاغی، بهای مازاد تعلق شود و بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشهمحاسبه می

 شود:و گودبرداری به ترتیب زیر محاسبه می برای خاکبرداری( VII تا I نوع) زمین احجام هر یک از انواع .3
 شود.های ابلاغ شده تهیه میهای عرضی اجرا شده و نقشهآ. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیل 

 شود.ترسیم می 2نمونه شکل شماره شناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع ب. نقشه چون ساخت زمین
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 GSIنمودار تعیین  -4 شکل

 

 
 شناسی مهندسی(ساخت زمینچونبر روی پروفیل عرضی )نمونه نقشه GSIمقادیر نحوه نمایش  -2 شکل
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شناسی مهندسی و به روش )خاکبرداری یا گود برداری( در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمین عملیاتپ. حجم 

 شود.منشوری )طبق رابطه زیر( ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه می
 

 

 

1A 1: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره (2m) 

2A 2: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره (2m) 

L( فاصله بین دو مقطع :m) 

V( 3: حجمm) 

بین  GSIبرای خاکبرداری در زمین با  2به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداری در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 

 برابر خواهد بود با :  43تا  33

 

 

حاصل جمع احجام خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین در یک ترانشه، با حجم کل ترانشه برابر نشود، حجم خاکبرداری مربوط  چنانچهتوجه: 

 شود.  ها ضرب میبه هر نوع زمین، در نسبت حجم کل ترانشه به مجموع حجم خاکبرداری انواع زمین
 شود.تنظیم می 3 و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با جدول 2 جدولانجام اجزای کار مطابق با  گواهی. ت

 باید تهیه شود. پیمانکاروضعیت ، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی و پیوست هر صورت«ت»تا « آ». مراحل 3-2
مهندس مشاور ارائه دهد.  به تایید، و بررسی به پیوست گواهی انجام اجزای کار برای را شناسی مهندسیساخت زمینچون هاینقشه باید

باید مراتب را به کنی و گودبرداری را امضا کند، های انجام کار عملیات خاکبرداری، کانالجلسهچنانچه کارفرما یا مدیر طرح بخواهد صورت
 ها مورد توجه قرار گیرد.  مهندس مشاور و پیمانکار ابلاغ کند تا در تنظیم صورتجلسه

های عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از . تعیین هزینه هریک از ردیف3-3
های مختلف، چکش هیدرولیکی( یا استفاده از مواد سوزا  ندارد، اما ضروری است که روش ر با قدرتآلات )نظیر بیل مکانیکی، بولدوزماشین

 اجرای عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 

بابت اضافه عرض مورد نیاز برای پی  شود. برای پی کنی وجه مازاد. برای لحاظ نمودن بهای پی کنی و کانال کنی جنس زمین تعیین نمی4

بندی، نیز وجه مازاد سازی بدون انجام قالبگیرد. در پیبندی و همچنین پر کردن محل با مصالح مناسب و تراکم آن، تعلق نمیکنی بابت قالب
 شود.های ابلاغی اعمال نمیبر نقشه

-شود. تمام هزینههای خاکبرداری تعیین میهر ابعاد و اندازه براساس ردیف آهن بههای کنار راه یا راه. هزینه کندن و پروفیله کردن جوب5

ها منظور کردن سطوح عملیات )خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری( و شیب بندی کف کار در بهای ردیفهای مربوط به رگلاژ و پروفیله

 شده است.
 مجدد  شود، پرکردن و دستورکارها انجام اجرایی هاینقشهدر  شده درج هایاز اندازه بیش عملیات خاکی چنانچه .6

ها حجم ریزش برداری .پیمانکار است ، به عهدهآن کوبیدن لزوم مشاور و در صورت مهندس قبول قابل با کیفیت با مصالح اضافی هایقسمت

 شود.های ریزش یافته تعیین میهای چون ساخت محلبراساس نقشه
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 کنی و گودبرداری(عملیات خاکبرداری، کانال)  گواهی انجام اجزای کار  -2 جدول

 کنی و گودبرداری(عملیات خاکبرداری، کانال)  گواهی انجام اجزای کار

ت کلی
صا

مشخ
 موضوع پیمان: 

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 

 بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........ پیمان: ......../......./....... تاریخ شماره پیمان:

 شماره گواهی: ...... تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........ تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....

 جدول مقادیر کار در: .........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه ساخت زمینچوننقشه  هندسی در: .......... صفحهساخت چونمستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه

کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 حجم خاکبرداری، کانال کنی یا گودبرداری 

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  

 خاک
GSI<20 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

4     
                پیمانکار

                مشاور

--     
                پیمانکار

                مشاور

                - - - مجموع

تاییدکنندگان
 

 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم کارگاه رئیس سمت

       نام و نام خانوادگی

       مهر و امضا

 

 

 کنی و گودبرداری(گواهی انجام کار )عملیات خاکبرداری، کانال -3 جدول

 (کنی و گودبرداریگواهی انجام کار عملیات )خاکبرداری، کانال

ت کلی
صا

مشخ
 موضوع پیمان: 

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 

 تاریخ پیمان: ......../......./....... شماره پیمان:

 شماره گواهی انجام کار: ...... تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......

 جدول مقادیر کار در: ........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه ساخت زمینچوننقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحهچونمستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه

کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 (3mحجم خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری )

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  جمع

 خاک
GSI<20 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

4     
                 پیمانکار

                 مشاور

...     
                 پیمانکار

                 مشاور

                 - - - مجموع

 کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.این صورتجلسه بدون ابلاغ  تذکر

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

     نام و نام خانوادگی
  

 

     مهر و امضا
  

 

 

به  احتیاج که مواردی خاکریز )در بستر هایسراشیب یا و موجود خاکریزهای شیروانی روی هاپله احداث از ناشی خاکی عملیات . حجم7

 .شد محاسبه خواهد در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابلاغ شده، دارد(، پله احداث
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شود. بهای جداگانه بابت بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه میهای پیش. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزی براساس ردیف8

 گیرد.بارگیری و حمل مجدد تعلق نمی

شده، منوط به تامین  دپو شده تعیین هایمحل گودبرداری در و کنیکانالکنی، پی خاکبرداری، از حاصل مصالح دن آیتم پخش. لحاظ نمو9

 پایداری دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است.

 محل هایاندازه شود، طبقمی حمل که خاکی خاکریزها، حجم به یا کارگاهاز  خارجه ب عملیات خاکیاز  حاصل هایخاک در مورد حمل. 13

، از موارد یاد شده حاصل هایخاک تمام .است ها منظور شده، در قیمتیا تورم ازدیاد حجمبه مربوط هایهزینه ؛شودمی محاسبه شده کنده

رایه گزارش از سوی مهندس مشاور و تصویب تایید و ا به ها در خاکریزها منوطخاک این مصرف شود، عدم باید در خاکریزها مصرف

  .باشدکارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز )یا عدم نیاز از نظر مقدار( برای خاک می

 هایبرابر حجم اندازه شود،می حمل که خاکی حجم خاکریزها، برای کارگاه( خارج یا داخل قرضه )در محل از شده تهیه هایخاک مورد در

بینی شده ردیف پیش از قرضه برای خاکریزی معمولی یا سنگی، محل از خاک تهیه هزینه شود.گرفته می نظر در کوبیدن از پس مصرف محل

کنی، های حاصل از خاکبرداری و کانالبرای خاک .گیردای تعلق نمینامناسب، هزینه رویه خاک برداشتن برای و شودمی فصل استفاده این در

هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار تصویب  4با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره باید همزمان 

بدون امضای مدیر طرح تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد. چنانچه  4و ابلاغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام اجزای کار نیز باید جدول شماره 
های مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر مبنای با فاصله 4در جدول شماره های مندرج فاصله
 شود.های مندرج در جدول فصل حمل و نقل لحاظ میفاصله

 شوند.می گیریاندازه شده کوبیده حجم ، بر حسبماسه بادی هایردیف. 11

مشاور  مهندس بسترها، توسط به منظور تحکیم مصالح و جایگزینی برداشت و میزان اجرا، نوع مورد، نحوة ، بر حسبلجنی هایدر زمین .12
مشاور و پیمانکار،  بستر با حضور مهندس از تحکیم ، پسیاد شده اجرایی . عملیاتشودبه پیمانکار ابلاغ میکارفرما  از تصویب پیشنهاد و پس

 گیرد.قرار می عمل از تأیید کارفرما، ملاک و پس شده مجلسصورت
 هیته هنگام رد،یگیم تعلق و مانند آن از استخراج قبل ، ارزشعوارض به عنوان ییهانهیهز ،یباد ماسه برداشت یبرا که ییهادر محل. 13

 .گیردای تعلق نمیهیچگونه هزینه بها،اضافه نیا ینیبشیپ عدم . در صورتشودیآن منظور م یدار براستاره فیمورد رد برآورد، بر حسب

های مربوط ها یا آبروها یا سایر مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهای آن از ردیفپل کنی. احجام پی14

ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نبوده و هزینه اطراف پلسازی شود. هرگونه هزینه اضافه از بابت خاکبرداری و آمادهکنی لحاظ میپی

 شود.ها لحاظ نمیای بابت احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازهجداگانه

 شود.های خاکبرداری تعیین میهزینه گودبرداری برابر ردیف

 شود.می کارفرما انجام با دستورکار بر آن مشاور و اضافه مهندس دستور کار متر طبقسانتی 13در حد تا  نباتی هایخاک . برداشت15

 بین فاصله ترینمواد، کوتاه از نظر نوع یکسان در شرایط کنییا کانال کنی، پیخاکبرداری در خاکریزها از محل مصرفی های. در مورد خاک16

 خواهد بود. حمل هزینه محاسبه ، ملاکحمل و نقل درج شده است خاکریز و خاکبرداری که در جدول مقدمه فصل مرکز ثقل
شود، جا میجابه کارگاه شود یا در داخلمی حمل کارگاه به خارج ها و مواد زاید کهخاک ، برایفصل در این شده درج حمل های. ردیف17

 شود.ای در نظر گرفته نمیمجدد، هزینه و باراندازی (، بارگیری)دپوکردن انباشتن دیگر، برای شود. به عبارتبار لحاظ می تنها یک

 85 شود، برایمی متر برداشتهسانتی 15بستر خاکریز تا  نباتی خاک که یا در حالتی شده کوبیده طبیعی در زمین جانشین خاک . ضخامت18

 95 متر و برایسانتی 5، برابر آشتو اصلاحی به روش درصد کوبیدگی 93 متر، برایسانتی 3، برابر آشتو اصلاحی به روش درصد کوبیدگی

شود. مازاد بر اعداد لحاظ می شده برداشت هایپروفیل به و اضافه متر، تعیینسانتی 7، برابر آشتو اصلاحی و بیشتر به روش درصد کوبیدگی

درصد  63متر باشد، سانتی 15از بستر خاکریز بیشتر از  شده برداشت نباتی گیرد. اگر خاکنمیای تعلق ، در هیچ موردی هزینهشده تعیین
ای از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز تعلق نمیگیرد و پیمانکار آن را در گونه هزینهشود. هرمی محاسبه پیشگفته هایاندازه

 کند.قیمت پیشنهادی خود منظور می
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. است، منظور شدهمصرف تا محل برداشت کیلومتر از محل یک تا فاصله خاکی عملیات های، در قیمتمصرفی آب و حمل تهیه . بهای19

، و ماسه(شده )خاک و یا مخلوط خاک  کوبیده خاک لیتر در متر مکعب 123 بر مبنای آن کیلومتر باشد، بهای مازاد بر یک حمل فاصله هرگاه

 بادی ماسه لیتر، برای 33 بر مبنای سنگی خاکریزی برای مصرفی آب حمل شود. بهایپیش بینی شده در فصل حمل و نقل لحاظ می از ردیف

بستر  کوبیدن ود. برایشمی محاسبه شده کوبیده حجم لیتر در متر مکعب 433 بر مبنای خشک بادی ماسه لیتر، و برای 233 بر مبنای مرطوب

شود. برای مصرف ماسه بادی در قشر اول، تعیین می اساس بر آن آب و حمل محاسبه درصد مترمکعب 15معادل  هر مترمربع خاکریزها برای

 شود. باشد، حمل آب پراخت نمیهای لجنی و آبدار که نیاز به آب نمیدر زمین

مشاور و  و با دستورکار مهندس است شده محاسبه دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه های انحرافی، برایردیف ترمیم و تسطیح راه . بهای23

 گیرد.تعلق می گواهی انجام کار تنظیم

 گیرد.. به ردیفهای این فصل بابت اجرای کار زیر تراز آب، اضافه بهایی تعلق نمی21
 

 یو گودبردار یکنکانال ،یخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایحمل به محل مصرف جلسه صورت -1جدول 

 یو گودبردار یکنکانال ،یخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف صورت

ی
ت کل

صا
مشخ

 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 

 پیمان:شماره 

 

 تاریخ پیمان: 

 

 تاریخ انجام کار:

 

 تاریخ صورتجلسه:

 

مقادیر کمی
 

 

 شماره

 بازه

 کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان

حجم بر 

اساس 

نقشه 

ابلاغی 

)3m( 

 حجم کارشده
دلایل عدم استفاده 

درخاکریزی یا 

 سنگریزی

 حمل به محل دپو حمل به محل مصرف

  )3m(حجم مصرفی
موقعیت 

 مصرف

 حجم دپو

)3m( 
 محل دپو 

 
 
 

 
  

 
              

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

 نام و نام خانوادگی
  

   
 

 مهر و امضا
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 متر مربع 6۹681  

زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا شخم
 متر.سانتی 15

134111 

 مترمکعب 496۹111  

وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از برداری با هر لجن
 متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن. 51آن تا فاصله 

134211 

  

 مترمکعب 82۹411

برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد 
متر از مرکز ثقل برداشـت و  51حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.توده

134311 

 مترمربع 46۹111  

نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در های پخش خاک
 های مورد نظر.محل

134312 

 مترمکعب 318۹511  

و حمل مواد حاصله از آن تا  Iخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن.متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

134411 

 مترمکعب 426۹511  

و حمل مواد حاصله از آن تا  IIخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن.متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

134412 

 مترمکعب 569۹511  

و حمل مواد حاصله از آن تا  IIIخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن.متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

134413 

 مترمکعب 712۹111  

و حمل مواد حاصله از آن تا  IVخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن.متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

134414 

 مترمکعب 853۹111  

و حمل مواد حاصله از آن تا  Vخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن.متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

134415 

 مترمکعب 995۹111  

و حمل مواد حاصله از آن تا  VIخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن.متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

134416 

 مترمکعب 1۹281۹111  

و حمل مواد حاصله از آن تا  VIIخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن.متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

134417 

  

 مترمکعب 1۹161۹111

( و حمل VIIتا نوع  Iکنی در هر نوع زمین )زمین نوع پی
متر از مرکز ثقل برداشـت و  51مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.توده

134511 

  

 مترمکعب 719۹111

و  ها و ابعاد مختلف در هر نوع زمینکنی به شکلکانال
متر از مرکز ثقل  51حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.تودهبرداشـت و 

134612 

  

 مترمکعب 251۹511

برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
)ریزش برداری(، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز 

 ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن.

134811 

 مترمکعب 256۹511  

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی )خاک، سنگ و 
  نظایر آن( و تخلیهلجن و 

134911 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب 32۹211

کنی و کانالکنی، پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی
های تعیین شده، دپو شده باشند با گودبرداری، که در محل

 هر ضخامت.

135111 

 مترمکعب 716۹511  

جهت مصرف در خاکریزی معمولی،   خاکبرداری از قرضه
 و باراندازی. بارگیری، حمل تا یک کیلومتر

135111 

  

 مترمکعب 1۹274۹111

خاکبرداری از قرضه در زمین سنگی جهت مصرف در 
خاکریزی سنگی بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و 
باراندازی. چنانچه توجیه استفاده از قرضه سنگی به 

 تصویب رسمی کارفرما رسیده باشد.

135112 

  

 مترمکعب 1۹143۹111

کیلومتر برای  1بارگیری و حمل تا تهیه مصالح خاکریزی، 
استفاده در سازه های خاک مسلح مطابق با مشخصات فنی 

 .111ضابطه شماره  22فصل 

135113 

  

 مترمربع 21۹611

ها پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشهتسطیح، آب
هر روش، تا عمق  درصد به 95و مانند آنها با تراکم کمتر از 

 متر.سانتی 15

135211 

  

 مترمربع 24۹111

ها پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشهتسطیح، آب
هر روش، تا عمق  درصد به 111تا  95و مانند آنها با تراکم 

 متر.سانتی 15

135212 

  

 مترمربع 38۹211

ها پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشهتسطیح، آب
 15درصد به هر روش، تا عمق  111و مانند آنها با تراکم 

 متر.سانتی

135213 

  

 مترمکعب 347۹111

کردن، رگلاژ و کوبیدن پاشی، تسطیح، پروفیلهپخش، آب
هر  درصد به 95قشرهای خاکریزی، با تراکم کمتر از 

 ضخامت مطابق با مشخصات.

135311 

  

 مترمکعب 443۹511

کوبیدن کردن، رگلاژ و پاشی، تسطیح، پروفیلهپخش، آب
هر  درصد به 111تا  95قشرهای خاکریزی، با تراکم 
 ضخامت مطابق با مشخصات.

135312 

  

 مترمکعب 521۹111

کردن، رگلاژ و کوبیدن پاشی، تسطیح، پروفیلهپخش، آب
هر ضخامت  درصد به 111قشرهای خاکریزی، با تراکم 

 مطابق با مشخصات.

135313 

  

 مترمکعب 145۹111

کردن، و کوبیدن قشرهای پاشی، تسطیح، پروفیلهآبپخـش، 
هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی  خاکریزی سنگی، به

 کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه.

135314 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب 118۹511

اضافه بها به ردیفهای خاکریزی وقتی که در عملیات 
احداث سازه های خاک مسلح )مسلح کننده ژئوگریدی یا 

فلزی( استفاده شود و ضخامت قشر خاکریزی پس تسمه 
 سانتیمتر باشد. 21از کوبیده شدن حداکثر 

135315 

 135411 اختلاط دو یا چند نوع مصالح. مترمکعب 67۹311  

 مترمکعب 846۹111  

تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی 
 در محل مصرف و اجرای آن

135611 

 135711 های انحرافی.ترمیم و تسطیح راه ماه -کیلومتر 41۹822۹111  
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 تونل . حفاریچهارم فصل
 مقدمه

و انفجار جهت ایجاد تونل یا شفت در  ، دستیهای این فصل، کندن انواع زمین به روش ماشینیمنظور از حفاری تونل در ردیف. 1

  .زمین است

 .شودمی تعیینها از فصل سوم عملیات خاکی با ماشین ها و شفتعملیات خاکبرداری ورودی و خروجی تونل. بهای 2

 به شرح زیر است: 343133تا  343131های ها در ردیفطبقه بندی انواع زمین

صرفا نیاز به اجرای شاتکریت  برای پیشروی حفاریبوده و  63بزرگتر از RMRشاخص شود که . زمین پایدار به زمینی اطلاق می2-1

  لایه اول باشد.

پیشروی حفاری، اجرای سیستم نگهداری رای بوده و ب 63تا  23بین  RMRشاخص شود که پایدار به زمینی اطلاق می. زمین نیمه2-2

 (، ضروری باشد.1-2اولیه، )به جز شاتکریت لایه اول مندرج در بند 

 تمهیدات اجرای بدون آن در حفاری عملیات بوده و پیشروی 23کمتر از RMRکه شاخص  شود. زمین ناپایدار به زمینی اطلاق می2-3

 نباشد. پذیرامکان موارد مشابه، فورپولینگ یا لیاتاجرای عم خاص نظیر

 گردد:می اعمالبرای صعوبت ناشی از تحکیم به شرح زیر  343232یا  343231های بهای ردیفاضافه .3

 شود.لحاظ می 43232یا  43231درصد ردیف  23لایه اول بلافاصله بعد از حفاری،  ( در صورت انجام شاتکریتالف

لحاظ می  43232یا  43231درصد ردیف  63متری سینه کار،  13عملیات شاتکریت و مش بندی با فاصله حداکثر ( در صورت انجام ب

 درصد مربوط به بند ب( 43درصد مربوط به بند الف و  23شود )

لحاظ  43232یا  43231درصد ردیف  43متری سینه کار ،  15ج( پس از عملیات نصب راک بولت سیستماتیک با فاصله حداکثر 

 شود.می

درصد  133د( چنانچه به جای موارد الف و ب و ج از قاب فولادی یا لتیس با فاصله حداکثر یک گام حفاری از سینه کار استفاده شود 

 گیرد.تعلق می 43232یا  43231ردیف 

)حسب مورد( تعلق  43236و  43235و  43133تا  43131: در هر یک از مراحل حفاری )هد یا بنچ( فقط یکی از ردیفهای 1توجه 

 گیرد و طبقه بندی به صورت درصدی برای هد یا بنچ مجاز نیست.می

دلیل اجرای ه گیرد که عملیات حفاری بها تعلق میتنها به آن حجم از حفاری 343232و  343231های بهای ردیف: اضافه2 توجه

هر یک از بندهای الف تا د منوط به انجام تحکیمات با رعایت فواصل ذکر شده از شمول  عملیات تحکیم یا تزریق با وقفه انجام گیرد.

 شود.سینه کار بوده و در غیر اینصورت ضریب صعوبت اجرای تحکیمات اعمال نمی

ید مهندس مشاور و یهای مختلف تونل با تادر قسمت 343232 و 343231و  343133تا  343131 هایردیف: شمول هریک از 3 توجه

 تصویب کارفرما خواهد بود.

درصد نخواهد بود و حسب شرایط ذکر شده در  133( لزوما 43232یا  43231: هزینه صعوبت ناشی از تحکیم )ردیفهای 4توجه 

 شود.بندهای الف، ب، ج و د میزان درصد صعوبت تعیین و اعمال می

 های هیدرولیکی و بادیاعم از انفجاری، انفجار آرام، چکش های حفاری تونل به هر روش )هزینه 343133  تا 343131های ردیف .4

 تشخیص مهندس مشاور برای فقط در صورت 343233بها موضوع ردیف اضافه های واحد منظور گردیده است.در قیمت (و درام کاتر

 خواهد شد. لحاظ هادر حفاری برخی مناطق و بخش استفاده از کله گاوی

مترمربع(،  133گردد که به دلیل ناپایداری یا بزرگ بودن مقطع )سطح مقطع بزرگتر از برای مقاطعی اعمال می 343238بهای  اضافه .5

 شود(. باید تحکیمات بلافاصله پس از هر مرحله حفاری صورت پذیرد )حفاری پاطاق در هر صورت یک مرحله محسوب می

 تعاریف :. 6
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 ،های ابلاغ شده به پیمانکار، باید حفاری انجام گیردمقطعی است که مطابق نقشه  قشه:. مقطع حفاری طبق ن6-1

 ،آیدبرداری بدست میی: مقطعی است که بعد از حفاری و برداشت نقشهیمقطع حفاری اجرا .6-2

 .باشدفاصله بین مقطع حفاری طبق نقشه و مقطع حفاری اجرایی اضافه حفاری یا کسر حفاری می .6-3

 لحاظهای بوجود آمده ای بابت اضافه حفاریگیرد و هزینهمقطع حفاری طبق نقشه ملاک عمل قرار می ،برای محاسبه حجم حفاری .7

 شود.نمی

 گردد:عمل میزیر به ترتیب پر کردن فضای ایجاد شده خارج از قصور پیمانکار در زمینهای پایدار و نیمه پایدار برای محاسبه  .8

معادل حجم حفاری هد مطابق نقشه، حجم پرکننده  %6مقطع حفاری مطابق نقشه(، حداکثر  %65فوقانی یا هد )معادل  ( در بخش8-1

 شود.شامل بتن لاینینگ )مقاطع بدون قاب( یا مصالح پرکننده )مقاطع قابدار( لحاظ می

ل حجم حفاری بنچ مطابق نقشه، حجم معاد %3مقطع حفاری مطابق نقشه(، حداکثر  %35( در بخش تحتانی یا بنچ )معادل 8-2

 شود.پرکننده شامل بتن لاینینگ )مقاطع بدون قاب( یا مصالح پرکننده )مقاطع قابدار( لحاظ می

با لحاظ تمامی جوانب موثر اجرایی ازجمله شیب تونل، راستای چالزنی جانبو،  2-8و  1-8( حجم مصالح پرکننده موضوع بند 8-3

شناسی حین اجرا )مپینگ( مبنی یرساختاری و ... بوده و تنها با تایید مهندس مشاور و با ارائه گزارش زمینهای ساختاری و غریزش گوه

 شود.بر خارج از قصور بودن اضافه حفاری رخداده، در نظر گرفته می

مهندس مشاور و تصویب کارفرما های ناپایدار، حجم پرکننده ناشی از اضافه حفاری خارج از قصور پیمانکار، با تایید ( در زمین8-4

 شود.عمل می

( اضافه بهای بتن ریزی در بتن مسلح  2-8و  1-8( برای حجم بتن اجرا شده مازاد بر پوشش دایم مطابق نقشه )موضوع بند 8-5

 شود.لحاظ نمی

 .دشوای در نظر گرفته نمیهزینهکسر حفاری به هیچ عنوان مجاز نبوده و بابت اصلاح آن هیچگونه  .9

ریزشی در اثر شرایط ، در صورتی که حین اجرای عملیات حفاری، در زمین های ناپایدار و نیمه پایدار مستلزم تحکیم با قاب فلزی. 13

( خارج از قصور پیمانکار حادث شود، هزینه عملیات لازم جهت جلوگیری از ریزش و پر کردن فضای Geological Breakزمین )

 شود.محاسبه می 9/3با اعمال ضریب ناشی از آن طبق مشخصات فنی و بر اساس دستور کارهای ابلاغی مهندس مشاور 

ها ترین دهانه تونل در قیمتمتر از نزدیک 133ن تا ، حمل مصالح حاصل از حفاری و تخلیه آ343133تا  343131های در ردیف. 11

( بر اساس حجم تایید شده توسط مهندس مشاور محاسبه و طبق ردیف 13منظور شده است و هزینه حمل مصالح ناشی از ریزش ) بند 

 شود.می محاسبه 343331

ریزها هستند باید به محل بل مصرف در خاکمواد حاصل از حفاری و ریزش به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما که قا .12

ردیف حمل به متری دهانه تونل بر حسب مورد از  133حمل مازاد بر  ،شوند صورت به محل انباشت حمل ریزها و در غیر اینخاک

 .شودلحاظ میقابل  دپو مصالح مازاد در فصل حمل و نقل

ندی و تسطیح کف تونل در هر مرحله از حفاری، برای تسهیل بد رعایت شیبچنانچه حفاری تونل در دو مرحله یا بیشتر انجام گیر. 13

هزینه دیگری های حفاری در نظر گرفته شده و های موضعی در بهای ردیفآمدگی یا فرورفتگیرتردد الزامی است و هزینه اصلاح ب

 .گیردتعلق نمی

 شود(افی برای تسهیل رفت و آمد ماشین آلات در تونل ایجاد می)مکانی که با حفاری اض هزینه حفاری مربوط به احداث پذیرگاه. 14

محاسبه های این فصل ردیف ، طبقمتر 9کمتر از کل های با عرض در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما فقط برای تونل

. حداقل شودتعیین میسایر فصول های مربوط در های پرکردن فضای حاصل از احداث پذیرگاه نیز از ردیفهم چنین هزینه شود؛می

متر از  253متر یا در فواصل کمتر از  9های با عرض بیشتر از باشد. در صورت احداث پذیرگاه در تونلمتر می 253ها فاصله پذیرگاه

 .شودای در نظر گرفته نمیهزینهها بابت حفاری و پرکردن این محل
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 باشد.مین (Raise Boring)حفار شفت  اشینی با استفاده از دستگاههایهای حفاری مهای این فصل، شامل روشردیف. 15

دیگری  هزینهها در نظر گرفته شده و های ناشی از موارد زیر نیز در بهای واحد ردیفهای اجرای میل مهار سنگ هزینهردیفر د .16

 :گیردتعلق نمی

  ،نقشه برداری و پیاده کردن محل چال. 16-1

 ،و تمیز کردن چالچال زنی . 16-2

  ،تهیه و کارگذاشتن میل مهار، شیلنگ، گوه، پوسته باز شونده، نگهدارنده در داخل چال. 16-3

  ،تهیه و نصب مهره، واشر و صفحه زیر سری. 16-4

  ،تزریق سیمان و یا کار گذاشتن صمغ، چسب و نظایر آن برای پرکرده فضای خالی بین میل مهار و چال. 16-5

نانچه به علت مشخصات زمین و تایید مشاور، میزان سیمان بیشتر از حجم فضای خالی چال مصرف شود، هزینه سیمان توجه : چ

 لحاظ می شود. 123733مصرفی از ردیف 

  ،تهیه مصالح و اجرای بالشتک بتنی ) ملات ماسه و سیمان ( جهت صفحه زیر سری. 16-6

ات و ابزار مورد نیاز تا میزان خواسته شده مطابق مشخصات فنی و به طور کلی هر تحت کشش قرار دادن میل مهار با تجهیز. 16-7

 باشد.عملیاتی که برای انجام صحیح کار مورد نیاز می

 های ناشی از موارد ذیل در نظر گرفته شده است :های تزریق تحکیمی و تماسی هزینه. در بهای ردیف17

 اری،. آماده نمودن و استقرار دستگاه حف17-1

 . نقشه برداری و پیاده کردن محل چال،17-2

 . چالزنی و تمیز کردن محل چال در هر زاویه و ارتفاع،17-3

 . آماده کردن و استقراردستگاه تزریق،17-4

 . تهیه کلیه لوازم و مصالح تزریق چال،17-5

 . تهیه و نصب مسدود کننده،17-6

 ها مورد نیاز باشد.اجرای صحیح کار با مشخصات فنی و دستور العمل. بطور کلی هرگونه عملیاتی که برای 17-7

 گرفته نظر در سیمان کیلوگرم 13طول، حداکثر متر هر برای (343532و  343531) سنگ در تحکیمی و تزریقی حفاری هایردیف . در18

 123733آن از ردیف  هزینه گردید، مصرف بیشتری سیمان میزان مشاور، مهندس تایید و زمین مشخصات علت به چنانچه شده است،

 لحاظ خواهد شد.

 گردد.فقط برای روش فورپولینگ و با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما اعمال می 343534و  343533های بهای ردیفاضافه. 19

 است :  های ناشی از موارد ذیل در نظر گرفته شدههزینه 343534و  343533های . در بهای واحد ردیف23

 متر و کارگذاری در داخل چال، میلی 76. تهیه، سوراخکاری، شیار انداختن، جوشکاری، حدیده کردن لوله فولادی به قطر 23-1

 ،343532. افزایش قطر چال نسبت به ردیف 23-2

 .(pilot bit). استهلاک اضافی سر مته پیشرو 23-3

ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروری و در حین پیشروی عملیات  .21

 است تمامهای نصب ابزار دقیق این فصل، هزینه تهیه ابزار دقیق دیده نشده بهای واحد ردیف حفاری در تونل الزامی باشد، در

، نگهداری و تحویل آن به کارفرما به عهده پیمانکار و ارائه گزارش و تحلیل آن گاه، نصب، قرائتهای مربوط به انتقال به کارهزینه

 تواند تهیه ابزار دقیق را در قالب کار جدید طبق ضوابط پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.کارفرما می است.

 :استشده های ذیل در نظر گرفته های نصب ابزار دقیق هزینهبهای واحد ردیف در الف.

  ،های مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمینچال زنی در محل -
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  ،انجام آزمایش نفوذ پذیری و تزریق اولیه و ثانویه -

  ،های مورد نیاز جهت نصبآماده سازی و وسایل و مهاری -

  ،تعبیه و جاگذاری و تثبیت در محل -

  ،های مورد نیازانجام کابل کشی -

  ،تهیه مصالح، ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث تونل -

 .برای روش واگراسنج مربوط هایای ابزار دقیق به همراه گزارشقرائت دوره -

 فاری تونل دیده شده است.های حب. هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهای ردیف

 شود.می اعمالهزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت به صورت جداگانه  ج.

هفته سوم دو بار،  هفته دوم حداکثر سه بار، ،برای هفته اول بعد از نصب حداکثر هفت بار 343632های : تعداد قرائت برای ردیفتوجه

که با ؛ در صورتیشودلحاظ میماهانه یک بار پس از صورتجلسه با مهندس مشاور  م،دوازدهماه هفته چهارم یک بار و از ماه دوم تا 

 . استدستور کارهای ابلاغی مهندس مشاور  نیاز به ،های بیشتر باشدنیاز به قرائت ،توجه به شرایط

گیرد که نشت آب بسیار شدید باشد و سب مورد  به هد و یا بنچ در هر مقطع از تونل تعلق میح 343237بهای ردیف . اضافه22

خروج آب با ریزش شدید مقطع حفاری توأم باشد. در این صورت اضافه بهای ردیف یاد شده در تمام مقطع تونل و در طولی که به 

 شود.تایید مشاور و تصویب کارفرما رسیده باشد، اعمال می

های هد و یا بنچ در هر مقطع از تونل با تایید مهندس مشاور ، بر حسب مورد به قسمت43237تا  43235های اضافه بهای ردیف. 23

 گیرد:بر حسب جدول ذیل تعلق می

 اضافه بهای صعوبت آب در تونل )درصد(-5جدول 

 ناپایدار نیمه پایدار پایدار نوع زمین

 یک و نیم گیردتعلق نمی گیردتعلق نمی و ناپیوستهای آب قطره

 سه یک و نیم گیردتعلق نمی آب روان و جاری و پیوسته

 هفت سه یک و نیم نشت آب بسیار زیاد توام با ریزش
 

 شود.تر شدن نحوه برآورد هزینه اجرای تونل در شرایط مختلف تشریح می. مثال زیر برای روشن24

 متر از دهانه تونل مد نظر است. 833متر مربع در عمق  25هزینه حفاری یک متر تونل پایدار با سطح مقطع کل مثال: برآورد 

 برابر است با: 343131. بهای حفاری در زمین پایدار ردیف 1

 (343131)بهای ردیف ×  25×  1=                                             

 ( برابر است با:              343234متر مربع باشد )ردیف  33در صورتی که مقطع کوچکتر از  343131بها برای ردیف . اضافه2

 (343131)بهای ردیف × 3/ 24×  25×  1=                                                                                                            

 به باشد، متر 253از بیش دهانه دسترسی نزدیکترین از حفاری مقطع فاصله هرگاه درتونل (343131)حفاری  هایردیف به بهااضافه. 3

 ( برابر است با:343213)ردیف  دوبار، سوم متر 253 یکبار، دوم متر 253 برای، متر 253هر ازای

(343131)بهای ردیف ( × 3×  1/3× ) 25×  1=        

 های زیر:های مترتب از جمله هزینه، تمامی هزینه343135و   343134های . در ردیف25

 ، TBM. تامین دستگاه 25-1

 . حمل تا محل کار و استقرار آن،25-2

 های حفاری در هر شرایط،های مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات و دستگاه. هزینه25-3

 های تامین برق دستگاه،. هزینه25-4
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 برچیدن دستگاه در پایان کار،های . هزینه25-5

 های تهیه و تعویض هر نوع قطعه مصرفی در هر شرایط کاری،. هزینه25-6

 های تهیه تمام اقلام مصرفی مانند انواع گریس، فوم، انواع روغن و ...،. هزینه25-7

 لحاظ شده است.

، هزینه تخلیه آب 191132و  191131های بر اساس ردیفدار انجام شود، حسب مورد های آبدر زمین  TBM. چنانچه حفاری با دستگاه26

 گیرد.تعلق می

 شود.به تمام حجم حفاری تونل اعمال می 343212و  343211های . ردیف27
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمکعب 7۹766۹111  

های پایدار و حمل مصالح حاصل از حفاری در زمین
 متری دهانه تونل. 111حفاری تا 

141111 

 مترمکعب 7۹758۹111  

مصالح حاصل از های نیمه پایدار و حمل حفاری در زمین
 متری دهانه تونل. 111حفاری تا 

141112 

 مترمکعب 9۹435۹111  

های نا پایدار و حمل مصالح حاصل از حفاری در زمین
 متری دهانه تونل. 111حفاری تا 

141113 

  

 مترمکعب 27۹769۹111

در  متر مربع  41های با سطح مقطع حفاری حفاری تونل
)سنگی و غیرسنگی( با  زمین غیرسنگی و یا زمین مختلط

  مناسب زمین غیرسنگیMBT  استفاده از دستگاه

141114 

  

 مترمکعب 23۹251۹111

مترمربع، در  41های با سطح مقطع حفاری حفاری تونل
مناسب زمین  MBTزمین سنگی، با استفاده از دستگاه 

 سنگی

141115 

 مترمکعب 1۹473۹111  

تحکیمات به ردیف بها ناشی از صعوبت اجرای اضافه
141112. 

141211 

 مترمکعب 1۹962۹111  

بها ناشی از صعوبت اجرای تحکیمات به ردیف اضافه
141113. 

141212 

 درصد 11  

، در صورت 141113تا  141111های بها برای ردیفاضافه
 .(Road header)استفاده از کله گاوی 

141213 

 درصد 24  

در صورتی که  141113تا  141111های بها به ردیفاضافه
 متر مربع باشد.  31مقطع کل حفاری طبق نقشه کوچکتر از 

141214 

  

 درصد 

ای که به گونه 141113تا  141111های بها به ردیفاضافه
ای های آبدار با  نشت آب به صورت قطرهحفاری در زمین
 و ناپیوسته باشد.

141215 

  

 درصد 

ای که به گونه 141113تا  141111های بها به ردیفاضافه
های آبدار با نشت آب به صورت پیوسته، حفاری در زمین

 روان و جاری باشد.

141216 

  

 درصد 

ای که به گونه 141113تا  141111های بها به ردیفاضافه
های آبدار با نشت آب بسیار زیاد توام با حفاری در زمین

 ریزش باشد.

141217 

  

 درصد 12

در صورتی که  141113و  141112های بها به ردیفاضافه
به دلیل ناپایداری زمین یا بزرگ بودن مقطع حفاری در 

 بیش از سه مرحله انجام پذیرد.

141218 

 درصد 33  

های حفاری در صورتی که حفاری در بها برای ردیفاضافه
 پذیرد.متر مربع انجام  21شفت وبرای مقطع تا 

141219 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 درصد 11

( در 141113تا   141111های حفاری )بها به ردیفاضافه
تونل هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه 

متر، برای  251متر باشد، به ازای هر  251دسترسی بیش از 
دوبار، و به همین ترتیب  متر سوم 251متر دوم یکبار،  251

 های بیشتر.لبرای طو

141211 

 درصد 2  

به ازای هر متر  141115و  141114های  بها به ردیفاضافه
 متر مربع. 41مربع کمتر از 

141211 

 درصد -1٫45  

به ازای هر متر  141115و  141114 های کسر بها به ردیف
 متر مربع. 141متر مربع و حداکثر تا  41تر از مربع بیش

141212 

  

 درصد 1

های حفاری تونل با استفاده از دستگاه بها به ردیفاضافه
( در عمق 141115و  141114های )ردیف TBMحفار 

 251متر دوم یک بار، برای  251متر، برای  251بیشتر از 
 های بیشتر.متر سوم دو بارو به همین ترتیب برای طول

141213 

  

 مترمکعب 546۹511

های پایدار و نیمه زمینهای حفاری در بها به ردیفاضافه
پایدار چنانچه در انفجار از سیستم نانل به جای چاشنی 

 الکتریکی استفاده شود.

141214 

  

 مترمکعب 486۹511

بارگیری هر نوع مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین 
متری 111خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا 

 دهانه.

141311 

  

 متر طول 872۹233۹111

های مترو یا از محل ایستگاه MBTعبور دادن دستگاه 
فضاهای مشابه اجرا شده در طول مسیر با لحاظ تمامی 

 تمهیدات

141313 

  

 مترطول 5۹423۹111

ها مهاری ناتنیده حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل
متر در  3متر و کمتر در داخل تونل به طول میلی 25به قطر 

 ارتفاع.هر زاویه و 

141411 

  

 مترطول 6۹778۹111

حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل مهار ناتنیده به 
متر در داخل تونل به میلی 32متر و تا میلی 25قطر بیش از 

 متر در هر زاویه و ارتفاع. 3طول 

141412 

  

 مترطول 6۹198۹111

حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل مهار تنیده به 
متر در هر  3متر و کمتر در داخل تونل به طول میلی 25قطر 

 زاویه و ارتفاع.

141413 

  

 مترطول 7۹663۹111

حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل مهار تنیده به 
متر در  3متر به طول میلی 32متر و تا میلی 25قطر بیش از 

 هر زاویه و ارتفاع.

141414 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 درصد 5  

های میل مهار تنیده و ناتنیده برای طول ردیفبها به اضافه
 متر اول به ازای هر متر. 3مازاد بر 

141415 

  

 مترطول 13۹488۹111

 56آماده نمودن، استقراردستگاه و حفاری به قطر حداکثر 
متر در داخل سنگ، تهیه مصالح و تزریق جهت انجام میلی

 تزریق اتصالی و پرکننده با هر زاویه نسبت به افق.

141511 

  

 مترطول 14۹436۹111

 56آماده نمودن، استقرار دستگاه و حفاری به قطر حداکثر 
متر در داخل سنگ، تهیه مصالح و تزریق جهت انجام میلی

 تزریق تحکیمی و پرکننده با هر زاویه نسبت به افق.

141512 

 مترطول 5۹926۹111  

بها به ردیف تزریق تحکیمی در صورتی که لوله اضافه
 فولادی در کار باقی بماند)فقط برای روش فور پولینگ(.

141513 

  

 عدد 71۹111۹111

بها به ازای هر عدد چال تزریق چنانچه قفل کوپلینگ اضافه
(Retainer , Ring bit , Casing shoe)   در کار باقی

 بماند. )فقط برای روش فور پولینگ(.

141514 

  

 درصد 6

تزریق و میل مهار درتونل هرگاه های بها به ردیفاضافه
 251فاصله چال زنی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

متر دوم یکبار،  251متر. برای  251متر باشد، به ازای هر
های متر سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول 251

 بیشتر.

141515 

 عدد(3سری ) 6۹887۹111  

ابزاردقیق همگرایی انجام تمامی عملیات لازم برای نصب 
 ای در تونل در حین عملیات حفاری.سنج سه نقطه

141611 

 قرائت 2۹611۹111  

انجام تمامی عملیات لازم برای قرائت ابزاردقیق همگرایی 
 سنج  برای هر نقطه در تونل در حین عملیات حفاری.

141612 

 عدد 4۹349۹111  

 به ازای نصب هر نقطه 141611بها به ردیف اضافه
 همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.

141613 

  

 مترطول 25۹116۹111

انجام تمامی عملیات لازم برای نصب و قرائت هر نوع ابزار 
واگراسنج در تونل حین عملیات  (Extenso Meter)دقیق 

 متر. 5حفاری، برای طول تا 

141614 

 مترطول 7۹191۹111  

متر افزایش طول به ازای هر  141614بها به ردیف اضافه
 متر اول. 5مازاد بر 

141615 

 141711 متر.میلی 56های آبچکان به قطر حفر سوراخ مترطول 3۹131۹111  
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 و سپرکوبی کوبیو شمع . حفاریپنجم فصل
 مقدمه

گیرد. در می انجام مختلف و به قطرهای مخصوص هایماشین (، به وسیلهCast In Place) در محل شده ریخته هایشمع محل حفاری .1

 ، باید از غلافحفاری عملیات انجام باشد. برای وجود داشته خاک یا رانش اثر فشارآبدر  حفاری محل هایدیواره ریزش امکان که صورتی

 کرد. ( استفادهBentonite) و بنتونیت آب ( یا از مخلوطCasing) مخصوص

، است ضروری شده حفاری حلو م آن ساخت ( در محلو بنتونیت آب )مخلوط حفاری ( گل)ویسکوزتیه چسبندگی گیری( اندازهتبصره

 محل ریزیبتن از و قبل حفاری از خاتمه باشد. پس ثانیه 42تا  38 بین شود و مقدار آن گیریاندازه مارش قیف باید به وسیله چسبندگی

 4باید کمتر از  حفاری در گل ، ماسهموضوع این اهمیت شود، به لحاظ گیریو اندازه باید کنترل حفاری ور در گلغوطه ، درصد ماسهشمع

 و باید قبل مجاز نیست شمع در محل ریزیدرصد تجاوز کند، بتن4از  ماسه میزان که در صورتی است باشد، بدیهی حفاری گل درصد حجم

چنانچه میزان ماسه از حدود تعیین  شود. از مرکز، اقدام گریز با روشهای حفاری گل گیریو ماسه به تصفیه ، نسبتشمع محل ریزیاز بتن

 گیرد.تعلق می 53731گیری نباشد نیز ردیف شماره شده کمتر بوده و طبق نظر مشاور نیاز به ماسه

ر، نیاز به ایجاد مشاو دستور مهندس و طبق شمع محل حفاری برای است کار، ممکن اجرای و محل سال مختلف هایبه فصل با توجه .2

خواهد  لحاظبها،  فهرست این هایدر سایر فصل مربوط هایواحد ردیف بهای بر اساس آن ، بهایصورت در این باشد که حفاری سکوی

 شد.

 از نقطه شده حفاری ل، طوگیریاندازه شود، ملاکمی گرددمحاسبه می متر طول ، بر حسببا ماشین حفاری هاشمع محل حفاری بهای .3

 .استشده بینیآبدار پیش هایدر زمین حفاری ، بهایحفاری های. در قیمتاست عملیات اجرای در محل آغاز حفاری

 RQDاخص )اصلاح نشده( و یا ش S.P.T ها در آزمایشتعداد ضربه که« N»با عدد  کوبییا شمع حفاری محل زمین ، نوعفصل در این .4

 شود.می ، تعییناست برای زمین سنگی

 مشاور، باید هنگام خواهد شد. مهندس انجام ASTMD 1586-84یا  AASHTO- T206-81استاندارد  ، بر اساسآزمایش و روش جزئیات

به  ، نسبتاساس کند و بر این عمل شگاهیآزمای نتایج ، بر اساسمختلف در طبقات  RQDو یا  S.P.Tمقادیر  به تعیین نسبت پروژه مطالعه

 نماید. ، اقدامعملیات اجرای حجمها و برآورد هزینه تعیین

از  منتج ارقام باشد، متوسط نشده انجام S.P.T ، آزمایشیا دیوار زیرزمینی یا بارت شمع اجرای در محل که ، در صورتیحفاری در عملیات .5

 .قرار خواهد گرفت محاسبه کار، ملاک در همان شده آزمایش محل تریننزدیک

 هایاز ردیف با استفاده خطی میانیابی به روش آن نباشد، بهای ها منطبقردیف در شرح شده درج با قطرهای ایدایره قطر شمع چنانچه .6

 شود.متر با برونیابی خطی محاسبه میسانتی 233تا  153برای قطر شمع مازاد بر  شود.می ، محاسبهمربوط

و  عمودی صورت به حفاری برای مربوط ردیف از قیمت ، با استفادهقائم و پنج افقی حداکثر یک با شیب مایل هایشمع حفاری بهای .7

 .شودتعیین می ( درصد اضافهو پنج )سی 35%

 .است بارت در عمق طول از ضرب حاصل سطح ، متر مربع353333تا  353331 هایواحد ردیف .8

 .است دیوار زیرزمینی در عمق طول از ضرب حاصل سطح ، متر مربع353433تا  353431 هایواحد ردیف .9

. مقدار گرددمحاسبه می، 353631 ردیف بر اساس آن باشد، بهای ضروری حفاری عملیات برای فلزی هایلوله جاگذاری که در مواردی .13

 ردیف طبق آن بماند، بهای در کار باقی فلزی الزاماً لوله که شود. در صورتیمی محاسبه لوله جدار خارجی متر مربع بر حسب ردیف این

 شود.می اعمال سنگین فولادی کارهای فصل 133534 و ردیف فصل این 353632

 هایاز ردیف ، با استفادهدر محل شده ریخته هایشمع و همچنین ساختهپیش بتنی ها و سپرهایشمع ریزی، میلگرد و بتنبندیقالب بهای .11

از  ، به ترتیبدر محل شده ریخته هایدر شمع بتن میلگرد و اجرای بهایشود. اضافهمی تعیینبها،  رستفه این هایدر سایر فصل مربوط



 و سپرکوبی کوبیو شمع . حفاریپنجم فصل
 1303آهن و باند فرودگاه  سال فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 

 
 

34  

 
 

 در فصل مربوط هایاز ردیف شود، با استفاده باید بریده که از شمع قسمت آن بریدن شود. بهایمی تعیین، 353832و  353831 هایردیف

 خواهد شد. نتعیی، تخریب عملیات

 زاویه قرار گیرد، حفظ ها مورد توجهآن باید در اجرای آیند و آنچهدر کنار یکدیگر به وجود می چند بارت از اجرای زیرزمینی دیوارهای .12

( و یا Guide Wallراهنما ) ح دیوارکاصطلا به راهنما که ها، معمولا از ترانشهآن و یکنواختی بودن الزاویهقائم کنترل . برایهاستآن عمودی

ها لوله شود و ایناجرا می درز انقطاع هایلوله ، به وسیلهمورد استفاده هایبارت اتصال نمایند. محلمی شود، استفادهمی راهنما نامیده کانال

 شوند.می کشیده بیرون مخصوص جکهای ، به وسیلهریزیبتن از انجام پس

 فولادی کارهای ، از فصلمربوط هایردیف بماند، طبق در کار باقی که در صورتی یا سپر فلزی شمع و باراندازی و حمل تهیه بهای .13

 .گرددمحاسبه می سنگین

 نوک فلزی )حفاظ سرشمع کلاهک . بهایگرددمحاسبه می شده کوبیده شمع متر طول ، به ازای351334تا  351331 هایردیف بهای .14

 شود.می تعیین سنگین فولادی کارهای در فصل مربوط از ردیف جداگانه (، و سپر بتنیشمع

 قطر خارجی به و یا لوله 24 نمره H با تیرآهن درصد13 تا میزان وزن اختلاف 351334تا  351331 هایحدود در ردیف منظور از کلمه .15

 باشد.متر میسانتی 24

به  فلزی ها و سپرهایباشند و درمورد شمع جوش و بدون یکپارچه استاندارد، به صورت طولهای ، باید بر اساسفلزی ها و سپرهایشمع .16

و  تعداد اتصالات مورد با حداقل بر حسب بعدی استاندارد و قطعات یا سپر به طول شمع قطعه استاندارد، باید اولین از طول بیش طول

ها منظور ، در قیمتطول افزایش ها و سپرها برایشمع قطعات ، و اتصالات، جوشکاریبرشکاری قرار گیرند. هزینه مورد استفاده جوشکاری

 .است شده

 است شده مشاور ساخته یا دستور کار مهندس نقشه طبق که آن رود، کمتر از طولفرو می در زمین که یا سپر فلزی شمع طول هر گاه .17

 درصد بهای 33 ، معادلاست قرار گرفته طبیعی از زمین خارج یا سپر که از شمع قسمت آن و کوبیدن ، حملبارگیری بهای باشد، بابت

 اضافه بریدن . هزینهاست کوبی آغاز شمع ، از نقطهشمع طول گیریاندازه خواهد شد. ملاک اعمال و کوبیدن و حمل بارگیری هایردیف

 .است منظور شده مربوط های، در قیمتشده کوبیده ها یا سپرهایشمع طول

مازاد  شمع طول ، استقرار اضافهکوبشمع دستگاه ردنبه جداک مربوط هایهزینه اضافه ، شامل351134تا  351131 هایردیف بهایاضافه .18

 .بیشتر است در عمقهای به کوبیدن مربوط صعوبتهای و همچنین کوباستقرار مجدد شمع ، جوشکاریاتصالات متر، شامل 12بر 

 باشد.متر می 12نیز  دهم فصل 133537و  133536 ردیف هایشمع استاندارد برای طول

 گیرد.نمی بها تعلقاضافه متر باشد، این 12، کمتر از شده کوبیده شمع اول قطعه طول که ( در صورتیبصرهت

 به صورت کوبی شمع برای مربوط ردیف از قیمت ، با استفادهقائم و پنج افقی حداکثر یک ، با شیببه طور مایل فلزی شمع کوبیدن بهای .19

 .تعیین میشود ( درصد اضافه)پانزده 15و  عمودی

 مربوط ردیف از قیمت با استفاده قائم و سه افقی ، تا حداکثر یکقائم و پنچ افقی از یک ، با شیببه طور مایل فلزی شمع کوبیدن بهای .23

 شود.می تعیین درصد اضافه 33و  عمودی به صورت کوبی شمع برای

سپر  وزن یا زیاد شدن کم کیلوگرم 25هر  باشد. برایمی کیلوگرم 122 هر متر مربع وزن سپر به برای سپر فلزی هایردیف ر کلیبطو .21

 .گیردتعلق می 351313و  351339 هایبه مورد، ردیف بسته

 .است سپر با زمین اصطکاک سطح ، دو متر مربعپرکوبیس متر مربع منظور از یک یا بتنی از فلزی اعم سپرکوبی هایدر ردیف .22

 مشاور ساخته یا دستور کار مهندس نقشه طبق یا سپر که شمع شود، کمتر از طولمی کوبیده در زمین که بتنی یا سپر شمع طول هرگاه .23

 ردیف یا سپر، طبق شمع ساخت کامل ، هزینهقرار گرفته طبیعی زمین از خارج یا سپر که از شمع قسمت آن بهای ، باشد. بابتاست شده

 .در نظر گرفته خواهد شد فصل در این مربوط هایردیف ، طبق، استقرار و کوبیدنحمل درصد بهای 33 معادل و همچنین مربوط
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 و سپر صدمه شود یا شمع منحرف کوبیدن یا سپر، موقع امتداد شمعپیمانکار،  از طرف مشخصات رعایت قصور و عدم به علت چنانچه .24

بهای  گونه شود. هیچ انجام و سپرکوبی کوبی، شمعو مشخصات نقشه شوند و مجدداً طبق کشیده مزبور، باید بیرون ها و سپرهایببیند، شمع

 گیرد.تعلق نمیها و سپرها، شمع گونهاین آوردن و بیرون ، کوبیدنتهیه برای مازاد

 شود.نمی لحاظ اضافی وجه گونهباشد، هیچ دیده صدمه در اثر کوبیدن ، کهها یا سپرها از هر نوعسر شمع و ترمیم بریدن هزینه بابت .25

و  مسلح بتن ، قطعاتدرخت هایانند تنهکار شود، م اجرای صعوبت موجب آید که پیش ، موانعیحفاری عملیات اجرای حین چنانچه .26

در سایر  مربوط هایاز ردیف کارفرما، با استفاده مشاور و تصویب مورد با پیشنهاد مهندس بر حسب عملیات گونهاین ها، هزینهمانند آن

 شود.می تعیینها فصل

حمل به دپو  ردیف بر اساس حمل متر تجاوز کند، بهای 53از  حفاریاز  حاصل مصالح حمل فاصله ، چنانچهحفاری هایدر ردیف .27

 شود.می محاسبه، مصالح مازاد از فصل حمل و نقل

 گیرد.می صورت حفاری عملیات از انجام ، پس353633تا  353631 هایدر ردیف گذاریلوله .28

 شود.می محاسبه حفاری حجم ، بر اساسگیریو ماسه اریحف ، گلاز ترپان استفاده برای حفاری بهایاضافه .29

 .است شده بینیپیش مربوط هایردیف در قیمت ، به هر فاصلهکوبیدن تا محل ساخت محل از دپوی بتنی ها و سپرهایشمع حمل هزینه .33

 شود.حفر چاه، در فصل دوم عملیات خاکی با دست، تعیین میهای دستی، از ردیف لفاری محل شمع به هر قطر با وسایح هزینه .31
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترطول 13۹763۹111

 61ای و به قطر حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
هایی که متر در زمین 21متر، به طور عمودی تا عمق سانتی
ها به باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≤51ها در آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله،  51دپو تا فاصله 
 و تمیزکردن محل عملیات.

151111 

  

 مترطول 15۹397۹111

 81ای و به قطر حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
هایی که متر در زمین 21متر، به طور عمودی تا عمق سانتی
ها به باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≤51 هاآندر 

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله،  51دپو تا فاصله 
 و تمیزکردن محل عملیات.

151112 

  

 مترطول 18۹124۹111

 111ای و به قطر حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
هایی که زمینمتر در  21متر، به طور عمودی تا عمق سانتی
ها به باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≤51 هادر آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله،  51دپو تا فاصله 
 و تمیز کردن محل عملیات.

151113 

  

 مترطول 21۹429۹111

 121ای و به قطر حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
هایی که متر در زمین 21متر، به طور عمودی تا عمق سانتی
ها به باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≤51 هادر آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله ،  51دپو تا فاصله 
 و تمیز کردن محل عملیات.

151114 

  

 مترطول 24۹185۹111

 151ای و به قطر حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
هایی که متر در زمین 21عمودی تا عمق متر، به طور سانتی
ها به باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≤51 هادر آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله ،  51دپو تا فاصله 
 و تمیز کردن محل عملیات.

151115 

  

 مترطول 1۹327۹111

، برای حفاری 151112و  151111های بها به ردیفاضافه
متر، به ازای هر متر طول مازاد بر  21بیشتر از های در عمق

 25متر یک بار، برای عمق  25تا  21متر اولیه برای عمق  21
 های بیشتر.متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق 31تا

151211 

  

 مترطول 1۹746۹111

، برای حفاری در 151114و  151113بها به ردیفهای اضافه
متر  21ازای هر متر طول مازاد برمتر، به  21عمقهای بیشتر از
 31تا 25متر یک بار، برای عمق  25تا  21اولیه. برای عمق 

 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

151212 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترطول 2۹212۹111

های ، برای حفاری در عمق151115بها به ردیف اضافه
اولیه. متر  21متر، به ازای هر متر طول مازاد بر 21بیشتر از

متر دو  31تا 25متر یک بار، برای عمق  25تا  21برای عمق 
 های بیشتر.بار و به همین ترتیب برای عمق

151213 

  

 مترمربع 8۹675۹111

 61اجرای حفاری محل بارت با عرض )ضخامـت 
متر به طور سانتی 261تا  181های متر(، و طولسانتی

 N≤  51ها هایی که در آنمتر در زمین 21عمودی تا عمق 
ها به محل دپو تا باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و  51فاصله 
 یات.تمیزکردن محل عمل

151311 

  

 مترمربع 9۹674۹111

 81اجرای حفاری محل بارت با عرض )ضخامـت 
متر به طور سانتی 261تا  181های متر(، و طولسانتی

 N≤  51ها هایی که در آنمتر در زمین 21عمودی تا عمق 
ها به محل دپو تا باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و  51فاصله 
 تمیزکردن محل عملیات.

151312 

  

 مترمربع 11۹516۹111

اجرای حفاری محل بارت با عرض )ضخامـت 
متر به طور سانتی 261تا 181های متر(، وطولسانتی111

 N≤  51ها هایی که در آنمتر در زمین 21عمودی تا عمق 
ها به محل دپو تا باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن

متری مرکز ثقل محل حفاری ، با هر وسیله، و  51فاصله 
 ات.تمیزکردن محل عملی

151313 

  

 مترمربع 9۹977۹111

 21اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی به طور قائم تا عمق 
هایی که متر(، در زمینسانتی 61متر و به عرض )ضخامـت 

ها باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≤  51ها در آن
متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر  51به دپو تا فاصله 

 وسیله و تمیز کردن محل عملیات.

151411 

  

 مترمربع 11۹126۹111

اجرای حفاری محل دیوار زیر زمینی به طور قائم تا عمق 
هایی متر(، در زمینسانتی 81متر و به عرض )ضخامـت  21

باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل  N≤  51ها که در آن
متری مرکز ثقل محل حفاری ، با هر  51ها به دپو تا فاصله آن

 وسیله و تمیز کردن محل عملیات.

151412 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمربع 12۹193۹111

 21اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی به طور قائم تا عمق 
هایی که متر(، در زمینسانتی 111متر و به عرض )ضخامـت 

ها باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≤  51ها در آن
متری مرکز ثقل محل حفاری با هر وسیله  51به دپو تا فاصله 

 و تمیزکردن محل عملیات.

151413 

  

 مترمربع 918۹511

، برای حفاری در عمقهای بیش 151411بها به ردیف اضافه
متر اولیه. برای  21متر، به ازای هر متر طول مازاد بر 21از

متر دو بار و  31تا 25متر یک بار، برای عمق  25تا  21عمق 
 به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

151511 

  

 مترمربع 1۹115۹111

، برای حفاری در عمقهای بیش 151412بها به ردیف اضافه
متر اولیه. برای  21متر، به ازای هر متر طول مازاد بر 21از

متر دو بار و  31تا 25متر یک بار، برای عمق  25تا  21عمق 
 به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

151512 

  

 مترمربع 1۹111۹111

حفاری در عمقهای بیشتر ، برای 151413بها به ردیف اضافه
متر اولیه، برای  21متر، به ازای هر متر طول مازاد بر 21از

متر دو بار و  31تا 25متر یک بار، برای عمق  25تا  21عمق 
 به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

151513 

  

 مترمربع 1۹451۹111

های فلزی تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله
(CASING)  متر، برای آن قسمـت  6به هر قطر تا عمق

ازحفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و خارج کردن لوله 
 درحین بتن ریزی.

151611 

  

 مترمربع 942۹111

به هر قطر از  (CASING)های فلزی بارگیری و حمل لوله
پای کار تا محل حفاری، تهیه تمام وسایل لازم و جاگذاری 

متر، برای آن قسمـت از حفاری که به لوله  6آنها تا عمق 
 گذاری نیاز دارد و لوله ها الزاما باید در محل باقی بمانند.

151612 

  

 مترمربع 2۹425۹111

درزها های محل تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله
)درز انقطاع( بین قطعات مختلـف دیوارهای زیرزمینی به 

 ریزی.صورت قائم، و بیرون کشیدن آن پـس از انجام بتن

151613 

  

 مترمکعب 5۹796۹111

های حفاری محل شمع، بارت یا دیوار بها به ردیفاضافه
زیرزمینی، چنانچه استفاده از گل حفاری )حسب نیاز توام 

 ضروری باشد.گیری( با ماسه

151711 

 مترمکعب 31۹988۹111  

های حفاری محل شمع، بارت یا دیوار بها به ردیفاضافه
 باشد. 111و حداکثر برابر  51بیشتر از  Nزیرزمینی که 

151713 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب 79۹971۹111

های حفاری محل شمع، بارت یا دیوار بها به ردیفاضافه
باشد و لزوما از ترپان یا اوگر  111بیشتر از  Nزیرزمینی که 

یا راک اوگر یا دور بر الماسه یا وسایل مشابه برای حفاری 
 استفاده شود.

151714 

  

 کیلوگرم 13۹211

بها به ردیفهای فصل کارهای فولادی بامیل گرد در اضافه
صورتی که میل گرد در شمع ها، بارتها و دیوارهای زیر 

 زمینی مصرف شود.

151811 

  

 مترمکعب 2۹648۹111

بها به ردیفهای فصل بتن درجا در صورتی که بتن به اضافه
صورت درجا برای شمع ها، بارتها یا دیوارهای زیر زمینی 

 اجرا شود.

151812 

 مترمکعب 87۹358۹111  

های حفاری محل شمع در سنگ با بها به ردیفاضافه
DQR  11تا  1میان 

151911 

 مترمکعب 95۹877۹111  

های حفاری محل شمع در سنگ با بها به ردیفاضافه
DQR  41تا  11میان 

151912 

 مترمکعب 117۹171۹111  

های حفاری محل شمع در سنگ با بها به ردیفاضافه
DQR 71تا  41  میان 

151913 

 مترمکعب 138۹397۹111  

های حفاری محل شمع در سنگ با بها به ردیفاضافه
DQR  111تا  71میان 

151914 

  

 مترطول 2۹571۹111

متر سانتی 24تا نمره  Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق، ناودانی، نبشی و یا شمع

نظیر  Hیا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 
باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن 

≤  25متر در زمینهایی که در آنها  12طور عمودی تا عمق به 
N .باشد 

151111 

  

 مترطول 3۹858۹111

متر و سانتی 24قطر خارجی تا بارگیری شمع فلزی از لوله به 
که وزن های توخالی ساخته شده با سپر فلزی یا ورق یا شمع

حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد حمل از پای کار، استقرار 
متر  12طور عمودی تا عمق  در محل شمع و کوبیدن آن به

 باشد. N ≤ 25در زمینهایی که در آنها 

151112 

  

 مترطول 5۹117۹111

متر سانتی 24تا نمره  Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق، ناودانی، نبشی و یا شمع

نظیر  Hیا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 
باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن 

 N ها در آن هایی کهمتر در زمین 12طور عمودی تاعمق  به
 باشد. 25تراز بزرگ

151113 
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 مترطول 7۹527۹111

متر، سانتی 24قطر خارجی تا بارگیری شمع فلزی از لوله به 
های تو خالی ساخته شده با سپر فلزی و یا ورق، که یاشمع

نظیر باشد حمل از پای کار،  لوله وزن حدود وزن حاصله
طور عمودی تا عمق استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به 

 باشد. 25تراز بزرگ N ها هایی که در آنزمینمتر در  12

151114 

 مترطول 2۹422۹111  

، در صورتی که طول شمع فلزی 151111بها به ردیف اضافه
 متر. 12متر بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد بر  12از 

151111 

 مترطول 2۹931۹111  

، در صورتی که طول شمع فلزی 151112بها به ردیف اضافه
 متر. 12متر بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد بر  12 از

151112 

 مترطول 4۹238۹111  

، درصورتیکه طول شمع فلزی از 151113بها به ردیف اضافه
 متر. 12متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر  12

151113 

 مترطول 5۹416۹111  

از  ، درصورتیکه طول شمع فلزی151114بها به ردیف اضافه
 متر. 12متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر  12

151114 

  

 مترطول 363۹111

 2ازای هر ، به 151113و  151111بها به ردیفهای اضافه
نمره تیرآهن اضافه شود. این ردیف برای متر که بهسانتی
های ساخته شده از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی و یا شمع

نظیر  H وزن حاصله حدود وزن تیرآهنترکیبی از آنها که 
 باشد نیز کاربرد دارد.

151115 

  

 مترطول 553۹111

 2ازای هر ، به 151114و  151112بها به ردیفهای اضافه
متر که به اندازه قطر خارجی لوله اضافه شود. این سانتی

های توخالی ساخته شده از سپر فلزی یا ردیف برای شمع
وزن لوله نظیر باشد نیز کاربرد  ورق که وزن حاصله حدود

 دارد.

151116 

 151117 های فلزی.خارج کردن انواع شمع مترطول 2۹179۹111  

  

 مترطول 4۹111۹111

متر، سانتی 31×31بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 
حمل ازدپوی محل ساخـت تا پای کار، استقرار در محل 

 متر. 11شمع و کوبیدن آن به طورعمودی تا عمق 

151211 

 مترطول 411۹111  

متر که به سانتی 5، به ازای هر 151211بها به ردیف اضافه
 هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود.

151212 

  

 مترطول 2۹914۹111

، در صورتیکه طول شمع بتن 151211بها به ردیف اضافه
 11متر بیشتر باشد، به ازای هر متر طول مازاد بر 11مسلح از 

 متر. 21اولیه برای عمق تا متر 

151213 

 مترطول 518۹511  

های بتنی به طور مایل، با شیب بها برای کوبیدن شمعاضافه
 قائم. 5حداکثر یک افقی و 

151214 
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 مترطول 1۹136۹111  

بها برای کوبیدن شمعهای بتنی به طور مایل، با شیب از اضافه
 قائم. 3قائم تا حداکثر یک افقی و  5یک افقی و 

151215 

  

 مترمربع 3۹578۹111

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده توسط 
کارفرما، از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن تا 

متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی  12عمق 
کیلوگرم باشد در زمینهایی  122بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 باشد. 25کوچکتر یا برابر  Nکه 

151311 

  

 مترمربع 3۹578۹111

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف از پای کار، 
متر، در  12استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن تا عمق 

شده باقی بماند و وزن سپر هر  حالتی که سپر در محل کوبیده
کوچکتر یا  N کیلوگرم باشد در زمینهایی که 122مترمربع 

مقدمه فصل  7باشد.)هزینه تهیه سپر مطابق بند  25برابر 
 دهم(.

151312 

  

 مترمربع 7۹182۹111

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده توسط 
کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

که سپر در محل کوبیده شده باقی  حالتی در متر، 12عمق 
کیلوگرم باشد در زمینهایی  122بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 باشد. 25بزرگتر از  Nکه 

151313 

  

 مترمربع 7۹182۹111

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از پای کار، 
متر، در  12استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق 

حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر 
 25بزرگتر از  N کیلوگرم باشد در زمینهایی که 122مترمربع 

مقدمه فصل دهم  7مطابق بند  باشد.)هزینه تهیه سپر
 گردد(.محاسبه می

151314 

  

 مترمربع 6۹285۹111

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده توسط 
کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر  متر و 12عمق 
کوچکتر یا  N زمینهایی کهکیلوگرم باشد در  122مترمربع 

 باشد. 25برابر 

151315 

  

 مترمربع 7۹463۹111

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از پای کار، 
متر و  12استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق 
کیلوگرم  122خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع 

 باشد. 25یا برابر کوچکتر  N باشد در زمینهایی که

151316 
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 مترمربع 11۹151۹111

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده توسط 
کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر  12عمق 
 25بزرگتر از  N کیلوگرم باشد در زمینهایی که 122مترمربع 
 باشد.

151317 

  

 مترمربع 11۹622۹111

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از پای کار، 
متر و  12استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق 
کیلوگرم  122خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع 

 باشد. 25بزرگتر از  N باشد در زمینهایی که

151318 

  

 مترمربع 583۹111

برای هر  151313و  151311بها یا کسربها به ردیفهای اضافه
کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم یا اضافه  25

 تناسب محاسبه میگردد(.کیلوگرم به  25گردد.)کسر 

151319 

  

 مترمربع 838۹111

برای هر  151317و  151315بها یا کسربها به ردیفهای اضافه
مترمربع که از وزن سپر کم یا اضافه کیلوگرم در  25

 تناسب محاسبه میگردد(.کیلوگرم به  25گردد.)کسر 

151311 

 151311 خارج کردن سپر فلزی. مترمربع 1۹925۹111  

  

 مترمربع 9۹114۹111

بارگیری سپربتنی مسلح به ابعاد مختلـف، حمل از دپوی 
محل ساخـت، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

 متر. 6عمق 

151411 
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 با سنگ بنایی . عملیاتششم فصل
 

 مقدمه
 

)به  کیلومتر یک تافاصله وحمل وبارگیری ،آب، سیمان، ماسه، مانند سنگمصالح تمام تهیه ، هزینهفصل این هایواحد ردیف هایدرقیمت .1

 حلاز م حمل ، هزینهدر مورد سیمان ، ولیاست ها منظور شده، در قیمتوباراندازی مصرف تامحل برداشت ( ازمرکزثقلسیمان حمل استثنای

پیش بینی شده در فصل  هایاز ردیف مورد، بر حسب، اضافی حمل هزینهمازاد،  حمل هایفاصلهبرای . است کیلومتر منظور شده 33تا  تهیه

 شود.می ، محاسبهحمل و نقل

 باشد. شده نما چیده به صورت گیرد کهمی از دیوار تعلق ، تنها به سطحیسنگی دیوارهای نماسازی بهایو اضافه نماسازی هایردیف .2

 هایشود و ردیفمی محاسبه مربوط هاینما، از ردیف هایسنگ نمودن با محسوب سنگی بنایی نمادار، حجم سنگی بنایی در عملیات .3

 گردد.می اعمال مورد جداگانه نیز، بر حسب سنگی نماسازی بهایاضافه

 بنایی حجم در تمام که است تراشو تمام تراش، نیمسرتراش به سنگ مربوط ترتیب ، به363533و  363532، 363531 ایهردیف بهای .4

 نخواهد شد. لحاظموارد  در این نماسازی بهای، اضافهیاد شده هایردیف هایقیمت لحاظ نمودنشود. با  انجام

 شود.می در نظر گرفته ماسه متر مکعب 3/3، بنایی عملیات متر مکعب ، در هر یککیلومتر ماسه اد بر یکماز حمل هزینه محاسبه برای .5

 هزینه افت و ریز و صعوبت مترتب، منظور شده است. در فصل حمل و نقل،  کیلومتر سنگ مازاد بر یک حمل ردیفدر بهای واحد  .6

 لیتر برای 133 ، معادلمصرفی آب ، حجمبعدی پاشیهایوآب بنایی عملیات هر نوع برای کیلومتر آب یکمازاد بر  حمل هزینه در محاسبه .7

  گردد.محاسبه می پیش بینی شده در فصل حمل و نقل  ردیفو بهای آن بر اساس  ،شودمی گرفته نظر در بنایی عملیات مترمکعب هریک

 شود.می درز محاسبه وجه یک مقطع سطح سب، بر ح363636 ردیف بهای .8

 .گیردتعلق نمی 363632 ، ردیف363631 ردیف لحاظ نمودنبا  .9

 .استنشده بینیپیش منحنی صورت به سنگ نمای تراش ، هزینة363632 در دیف .13

در  سیمان واحد حجم یک یعنی 6:1 ملات مثال . برایاست حجمی نسبت و سیمان ماسه اختلاط ها برایدر ملات شده داده هاینسبت .11

 این ، در کلیاتمربوط در جدول ملات در متر مکعب سیمان کیلوگرم به صورت یاد شده هاینسبت ، در ضمنماسه واحد حجم 6 مقابل

 .است آمده فهرست

های بزرگ مربوط به ر حدی هستند که با نیروی یک نفر کارگر قابل جابجایی باشند و سنگهای مورد استفاده در این فصل د. اندازه سنگ12

 باشند.های این فصل نمیاسکله سازی مشمول ردیف
با عنوان  131و نشریه  «دیوارهای سنگی»با عنوان  93های مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره . تعاریف و مشخصات فنی سنگ13

 باشد.ومی راه میمشخصات فنی عم

. در صورتی که برای اجرای تور سنگ )گابیون( با سنگ لاشه، از سنگ لاشه حاصل از کوه بری واقع در مسیر استفاده شود بهای ردیف 14

 مورد عمل قرار می گیرد. 9/3، با اعمال ضریب 363136
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 مترمکعب 1۹667۹111  

ها )درناژ( با قلوه سنـگ ریزی پشـت دیوارها و پلسنگ
 یا سنگ لاشه.

161111 

 مترمکعب 9۹548۹111  

تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ )گابیون( با تور سیمی 
 گالوانیزه و قلوه سنـگ.

161115 

 مترمکعب 12۹314۹111  

تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ )گابیون( با تور سیمی 
 گالوانیزه و سنـگ لاشه.

161116 

 161211 در پی. 1:5 بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان مترمکعب 11۹473۹111  

 161212 در پی. 1:4بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 11۹818۹111  

 161213 در پی. 1:3بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 12۹285۹111  

 مترمکعب 3۹112۹111  

بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه در پی، برای اضافه
 دیوار.بنایی در 

161311 

 مترمربع 1۹193۹111  

بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه، بابـت نماسازی اضافه
 با سنـگ لاشه موزاییکی.

161411 

 مترمربع 2۹519۹111  

بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه، بابـت نماسازی اضافه
 ، با ارتفاع مساوی در هر رگ.با سنـگ بادبر

161412 

 مترمربع 269۹111  

های بنایی با سنـگ لاشه، برای سطوح بها به ردیفاضافه
 ها.دار در شیروانیشیب

161413 

 مترمربع 3۹821۹111  

بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه، بابـت نماسازی اضافه
 با سنـگ سر تراش.

161414 

 161511 .1:3بنایی باسنـگ سر تراش و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 23۹191۹111  

 161512 .1:3بنایی با سنـگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 24۹486۹111  

  

 مترمکعب 1۹837۹111

های قوسی شکل )این بها برای بنایی در طاق پلاضافه
های قوسی تا دهانه بها شامل بهای چوب بسـت پلاضافه
 متر اسـت(. 11متر و خود  11

161611 

 مترمکعب 1۹762۹111  

بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی اضافه
 که بنایی در انحنا انجام شود.

161612 

  

 مترمکعب 1۹641۹111

 5بها برای هرنوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از اضافه
بها برای متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه

بار، برای  متر یک 11تا  5حجم بنایی واقع در ارتفاع 
متر دو بار و به همین ترتیب  15تا  11حجم بنایی واقع در

 گیرد.برای ارتفاعهای بیشتر تعلق می

161613 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب 1۹376۹111

های سنگی، هر گاه عملیات بنایی پایین بها به بناییاضافه
تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمـپ 

 الزامی باشد.درحین اجرای عملیات، 

161614 

  

 مترمکعب -2۹396۹111

های بنایی با سنـگ، در صورتی که از کسربها به ردیف
های واقع در بری ترانشه مصالح سنـگ لاشه حاصل از کوه

 مسیر استفاده شود.

161615 

 مترمربع 1۹668۹111  

های سنگی، با تمام عملیات لازم تعبیه درز انقطاع در بنایی
 شکل.و به هر 

161616 
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 . اندود و بندکشیهفتم فصل
 مقدمه

 شود.نمی لحاظ ایاضافه ها، وجهآن روی ( به منظور اندودکاریمسلح و بتن بتنی )غیر از سطوح سطوح کردن زخمی برای .1

 کمتر باشد، از سطح متر مربع 1/3از  هر کدام که سوراخهایی خواهد شد و سطح گیریشود، اندازهمی بندکشی که نهایی در بندکشیها، سطح .2

 کسر نخواهد شد. بندکشی

 .است منظور شده مربوط هایردیف ، در قیمتپاشیآب و همچنین اضافی ملات زیر کار و درآوردن سطح در بندکشیها، تمیز کردن .3

 شود.می کار در نظر گرفته پای طبیعی ، تراز زمینمتوسط ارتفاع محاسبه مبنای .4

 .است شده در نظر گرفته مصرف تا محل به هر فاصله مصالح و حمل تهیه ، هزینهلفص این هایدر ردیف .5

در  سیمان واحد حجم یک یعنی 3:1 ملات مثال . برایاست حجمی نسبت و سیمان ماسه اختلاط ها برایدر ملات شده داده هاینسبت .6

 این ، در کلیاتمربوط در جدول ملات در متر مکعب سیمان کیلوگرم به صورت یاد شده هاینسبت ، در ضمنماسه واحد حجم 3 مقابل

 .است آمده فهرست

های بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی، منظور از سطح مقطع، سطح مقطع جدول نیشده ماب هیتعب یمربوط به پرکردن درزها یهافیدر رد .7

 .است ریعمود بر مس

قطعات  یمقاطع عرض یکه از رو یواقع یماشینی، شکل هندس یجداول پرس نیشده ماب هیتعب یمربوط به پرکردن درزها یهافیدر رد .8

 .شود ملاک محاسبه سطح مقطع است یاستخراج م یبتن
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمربع 865۹511  

متر روی سطوح سانتی 1اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان 

171111 

 مترمربع 1۹151۹111  

متر روی سطوح سانتی 2اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3ئم و مورب، با ملات ماسه سیمان اافقی، ق

171112 

 مترمربع 1۹393۹111  

متر روی سطوح سانتی 3اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان 

171113 

 مترمربع 2۹187۹111  

متر روی سطوح سانتی 5سیمانی به ضخامـت حدود اندود 
 .1:3افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان 

171114 

 مترمربع 679۹511  

بندکشی نمای سنگی با سنـگ لاشه موزاییک با ملات ماسه 
 متر. 5در سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع  1:3سیمان 

171211 

  

 مترمربع 464۹111

سنگی بادبر، سر تراش، نیم تراش و تمام بندکشی نمای 
درسطوح افقی، قائم یا  1:3تراش، با ملات ماسه سیمان 

 متر. 5مورب تا ارتفاع 

171212 

  

 مترمربع 356۹511

بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در اضافه
متر یک بار،  11تا  5بها از متر. این اضافه 5ارتفاع بیش از 

دو بار و به همین ترتیب در ارتفاعات بعدی متر  15تا  11
 گیرد.تعلق می

171213 

  

 مترمربع 764۹111

تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهای تعبیه شده مابین 
های بتنی پرسی ماشینی با ملات ماسه و سیمان جدول
 متر یا کمتر باشد.سانتی 51، چنانچه ارتفاع جدول 1:4

171311 

  

 مترمربع 17۹111

ها بیش از ، هرگاه ارتفاع جدول171311بها به ردیف اضافه
متر ارتفاع )ده( سانتی 11متر باشد به ازای هر سانتی 51

متر به تناسب سانتی 11متر. )کسر سانتی 51 مازاد بر
 شود(.محاسبه می

171312 

  

 مترطول 57۹911

های بتنی تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول
ماشینی با ملات پودرسنگ و سیمان ساخته پرسی پیش
 ، به ازای طول بندکشی اجرا شده.2:1

171313 
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 بستو چوب بندیقالب. هشتم فصل
 مقدمه

 .دو است از آن و یا ترکیبی فلزی یا قالب نراد خارجی از تخته شده ساخته چوبی ، قالبفصل این هایردیف موضوع هایقالب .1

کشور  محصول از اینکه ، اعمروسی ببه چو معروف وارداتی کاج . چوباست آن یا مشابه روسی های، چوبنراد خارجی منظور از تخته .2

 شود.می نامیده نراد خارجی ، تختهاست روسی چوب ها شبیهآن کاج چوب باشد که یا سایر کشورهایی روسیه

 خواهد بود. محاسبه ، ملاکاست با قالب در تماس که شده ریخته بتن بندیها، سطوحقالب گیریدر اندازه .3

 .زیر است ، به شرحفصل این هایدر ردیف شده کار مشخص ارتفاع محاسبه بنایم .4

 گیرد.قرار می آن دیوار روی که پی روی رقوم به دیوار نسبت متوسط در مورد دیوارها، ارتفاع .1ـ4

 زیرین تا سطح بندیقالب هایشمع پای قرار گرفتن باشند، متوسط شده تشکیل و دال و یا تیر و تیرچه از تیر و دال که هاییدر مورد پل .2ـ4

 تیر.

 و مانند آن یا بنایی بتنی دیوارهای مانند ساختن ، عملیاتیبستزیر چوب بستر طبیعی تحکیم مشاور، برای دستور مهندس طبق ( چنانچهتبصره

، تراز بندیقالب ارتفاع محاسبه ، مبنایصورت در این است خواهد شد. بدیهی لحاظ مربوط های، از ردیفیاد شده عملیات شود، بهای انجام

 خواهد بود. شده انجام عملیات روی

 .است شده کار در نظر گرفته کامل و اجرای قالب و باز کردن و داربست بستبند، چوبپشت های، هزینهفصل این هایدر ردیف .5

 و یا مایل یا قائم افقی دو به صورت از آن یا مخلوطی یا چوبی فلزی از قطعات ای، مجموعهفصل در این و داربست بستمنظور از چوب .6

 شود.می کار برده ، بهگاهها، یا سایر تکیهبه زمین از قالب ریزیاز بتن ناشی نیروهای و انتقال قالب نگهداری برای ، کهاست و یا قوسی

 :زیر است ، به ترتیبقالب به نوع ، بستهفصل بند در اینمنظور از پشت .7

از  ناشی نیروهای در مقابل قالب نگهداری ها برایاز آن که است و یا قوسی یا مایل ، قائمافقی فلزی ، پروفیلهایفلزی در قالب .1ـ7

 نیز باشد. چوب تواند از جنس، میفلزی بند قالبشود. پشتمی بردهکار  ، بهریزیبتن

شود می ها، استفادهآن یکدیگر و تقویت به قالب قطعات اتصال ها برایاز آن که است یا قائم ، افقیچهارتراش ، قطعاتچوبی در قالب .2ـ7

 و فلز باشد. از چوب ترکیبییا  فلزی ، قطعاتچهارتراش تواند به جایو می

 .استشده بینینگهدار پیش فاصله و نصب تهیه دیوارها، هزینة بندیقالب هایدر ردیف .8

مورد  با فشار بتن مقابله برای ، کهاست و واشر و مهره دوسر رزوه و میله یا پلاستیکی فلزی هاینگهدار در دیوارها، لوله منظور از فاصله .9

 گیرد.قرار می استفاده

 .استها منظور شده، در قیمتیا فلزی چوبی قالب و تمیز کردن چوبی قالب کردن رنده هزینه .13

 بندیقالب برای مورد، به بسته که لازم و مهره ، پیچ، میخ( و سیمو مانند آن رهاساز )روغنی ماده ، بهایفصل این بندیقالب هایدر ردیف .11

 .است ها منظور شدهگیرند، در قیمتقرار می مورد استفاده یا فلزی چوبی

 .استمنظور شده فصل این هایها، در قیمتقالب در گوشه ایجاد پخ برای لازم عملیات انجام بهای .12

 شود.کسر نمی بندیقالب ح، از سطمتر مربع 5/3تا  سوراخ ، سطحبندیقالب در محاسبه .13

 .است در امتداد محور راه و زیر تابلیه ، در ارتفاعهر دهانه دو پایه بین داخل به داخل ، فاصلهها، منظور از دهانهدر پل .14

از  متشکل هایپل تابلیه قالب د، برابر بهایمور باشد، بر حسب شده تشکیل و دال ها از تیر، تیرچهآن تابلیه که هاییپل بندیقالب بهای .15

 .است تیر و دال

 کاربرد دارد که هاییدال برای متر و همچنین 23، حداکثر پی ها از رویآن ارتفاع متوسط که است دیوارهایی ، برایفصل این هایقیمت .16

، و دال و یا تیر و تیرچه تیر و دال تابلیه دارای هایباشد. در مورد پل دال زیرین سطح متر تا 23ها، آن بندیقالب هایشمع ارتفاع متوسط

 متر باشد. 13تیرها،  زیرین ها تا سطحشمع پای ارتفاع حداکثر متوسط اعتبار دارد که فصل این هایقیمت موقعی
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 شود.می تعیین، 383331 ، از ردیفو با هر دهانه ها در هر ارتفاع( پلیا فلزی بتنی) ساخته پیش تیرهای بین دال بندیقالب بهای .17

 .گیردتعلق می، 383432 ردیف بهایبماند، اضافه در کار باقی مشاور، قالب یا دستور کار مهندس نقشه طبق که در مواردی .18

 درز که دو وجه بندی، قالببتنی سازیهایکف و درزهای در بتن انبساط با درزهای ، در ارتباط383532و  383531 هایردیف اعمالبا  .19

 .گیردتعلق نمیاند، مجاور یکدیگر قرار گرفته

 مشاور و تصویب نیاز و اجرا(، با نظر مهندس ها )درصورتدر پی خاک از ریزش جلوگیری برای لازم بستو چوب کوبیتخته هزینه .23

 383631 ردیف (، طبقپی با دیوارة تخته تماس )سطح است شده کوبیتخته که سطحی ، بر حسباجرایی جلسه صورت کارفرما و تنظیم

 .گردداعمال نمی ردیف شود، اینمی دار انجامشیب به صورت کنیپی که هاییشود. در زمینمی تعیین

 مشاور برسد. و به تأیید مهندس پیمانکار تهیه ، باید توسطساخته پیش تیرهای فلزی هایبقال اجرایی هاینقشه .21

 انجام با لغزش آن باشد و تغییر مکان دایماً در تماس سازه اجرای ، در طولقالب با سطح بتن سطح که است ، قالبیلغزنده منظور از قالب .22

 به حساب لغزنده جزو قالب توانشوند، نمیمی جدید بسته در محل و دوباره خود باز شده ، از محلهر نوبت را که هایی، قالبشود، بنابراین

 آورد.

گرد، ، مانند چوبو مصالح لوازم و بکار بردن تهیه شامل بستچوب به مربوط هایهزینه ، تمامتونل بستچوب هایدر ردیف .23

 حجم بر اساس یاد شده های. ردیفاست شده بینی، پیشپوشش ، تا انجامجدار تونل و تثبیت منظور حفاظت به ، الوار، تختهچهارتراش

 شود.می لحاظمشاور،  و دستور کار مهندس نقشه ، طبقاست شده انجام در آن بستچوب که از حفاری قسمتی

لحاظ  381332بندی شود با تایید مهندس مشاور تمامی سطح قالب از ردیف ورت تمام مقطع و با قالب یکپارچه قالبچنانچه تونل بص .24

 گیرد.هزینه جداگانه بابت آماده سازی بستر زیر قالب یکپارچه به دلیل ناهمواری کف تونل تعلق نمی شود.می

کاربرد  383433شود و ردیف شماره با تایید مهندس مشاور به کار برده می 381337بندی در مقاطع آبدار تونل، ردیف . برای سختی قالب25

 گیرد.ندارد. در صورت عایق بندی تونل، اضافه بهای صعوبت آب تعلق نمی

 .شودمی لحاظ، 383231 ها از ردیففرودگاه بتنی روسازی بندیقالب هزینه .26

 شود.ساخته نیز منظور میبندی، سطح زیر تیرهای پیشقالب، برای محاسبه مساحت 383731. در بهای ردیف 27

 اعمال قابلتیر اول  24متر( مازاد بر  3ای تا های جعبه)یا پل ساختهعدد تیر پیش 126حداکثر  ، برای383732 ردیف موضوع کسربهای .28

 شود.می اعمالسایر تیرها  بندیقالب به ای(های جعبه)یا پل 153 شماره یرت کسربهای همان ،آن بر مازادتیرهای  هرکدام از بندیقالب و برای است

بندی تیرهای پیش ساخته با اعمال ضریب متر و به عرض یک متر، عیناً مطابق با قالب 3ای پیش ساخته تا دهانه های جعبهبندی پلقالب .29

 شود.، محاسبه می383732و در نظر گرفتن کسربهای ردیف  383731به ردیف  9/3کاهشی 

 شود.می اضافه مربوط هایردیف درصد به شود هشت دار ساختهطرح صورته ب ، قالباجرایی هاینقشه براساس که صورتی در .33

 گیرد.می گرد نیز تعلق هایستون به 383431 ردیف بهایاضافه .31

 تا سطح زمین به هر اندازه، در قیمت منظور شده است.ارتفاع بین زیر قالب  ،383311 ردیف در .32

های متر، سه درصد به بهای ردیف 13متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر  23متر تا  13دال سقف یا تیر در تراز بیش از  که یدر صورت. 33

 متری اضافه شود. 13مربوط به ارتفاع 

 رد نظر باشد:مو 4/18ریزی دال سقف در تراز مثال: چنانچه بتن

252/3( =33/3)×(13-4/18 ) 

 شود.درصد به بهای ردیف مربوط اضافه می 2/25بنابراین 

هر متر مازاد  یمتر باشد به ازا ستیفصل( و تا ب نیا یهافیمتر )مندرج در رد 13از  شیب شناژ قائم یا ستون وار،یکه ارتفاع د یدر صورت. 34

تا  13بندی واقع در ارتفاع این ترتیب که به مساحت قالب. به شودیاضافه ممتری  13به اتفاع مربوط  یهافیرد یمتر سه درصد به بها 13بر 
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متر معادل شش درصد و به همین ترتیب به صورت پلکانی به  12تا  11بندی واقع در ارتفاع متر، معادل سه درصد و برای مساحت قالب 11

 شود.متری اضافه می 13های مربوط به ارتفاع سی درصد به بهای ردیفمتری معادل  23تا  19مساحت واقع در ارتفاع 

بندی طبق نقشه و که قالب ساخته، در صورتیهای بتنی پیشریزی درجا و جدولها با بتنبندی ماهیچه بتنی پشت جدول. هزینه قالب35

 شود.تعیین می 383132مشخصات اجرا شود، از ردیف 

ها( برآورد  یدر پ ی)قالب بند 383131 فیاز رد یبتن یبا روساز یلی( در خطوط رSlab track)خط  -دال بتن  یاجرا یبرا یقالب بند. 36

 .شود یم
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 181111 ها.بندی در پیتهیه وسایل و قالـب مترمربع 3۹151۹111  

 مترمربع 1۹682۹111  

تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن 
 ریزی درجا.

181112 

 مترمربع 3۹814۹111  

های بتنی که، بندی دیوارها و ستونتهیه وسایل و قالـب
 متر باشد. 2ارتفاع أنها حداکثر 

181211 

 مترمربع 3۹998۹111  

های بتنی که، بندی دیوارها و ستونتهیه وسایل و قالـب
 متر باشد. 3متر و حداکثر  2ارتفاع أنها بیش از 

181212 

 مترمربع 5۹232۹111  

های بتنی که، بندی دیوارها و ستونو قالـبتهیه وسایل 
 متر باشد. 5متر و حداکثر  3ارتفاع أنها بیش از 

181213 

 مترمربع 5۹794۹111  

های بتنی که، بندی دیوارها و ستونتهیه وسایل و قالـب
 متر باشد. 7متر و حداکثر  5ارتفاع أنها بیش از 

181214 

 مترمربع 6۹461۹111  

های بتنی که، بندی دیوارها و ستونقالـبتهیه وسایل و 
 متر باشد. 11متر و حداکثر  7ارتفاع أنها بیش از 

181215 

 مترمربع 4۹112۹111  

متر  5های با دهانه تا بندی تابلیه پلتهیه وسایل و قالـب
 که از دال ساده تشکیل شده باشد.

181311 

 مترمربع 5۹256۹111  

 5های با دهانه بیش از تابلیه پلبندی تهیه وسایل و قالـب
 متر که از دال ساده تشکیل شده باشد. 11متر تا 

181312 

  

 مترمربع 4۹858۹111

متر تا  8های با دهانه بندی تابلیه پلتهیه وسایل و قالـب
متر، که مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر  12

 متر باشد. 3حداکثر 

181313 

  

 مترمربع 5۹781۹111

متر تا  8های با دهانه بندی تابلیه پلتهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش  12
 متر باشد. 5متر و حداکثر  3از 

181314 

  

 مترمربع 6۹685۹111

متر تا  8های با دهانه بندی تابلیه پلتهیه وسایل و قالـب
دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش متر، مرکب از تیر و  12
 متر باشد. 7متر و حداکثر  5از 

181315 

  

 مترمربع 8۹616۹111

متر تا  8های با دهانه بندی تابلیه پلتهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش  12
 متر باشد. 11متر و حداکثر  7از 

181316 

  

 مترمربع 5۹415۹111

های با دهانه بیش از بندی تابلیه پلتهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع آن تا  21متر تا 12

 متر باشد. 3زیر تیر حداکثر 

181317 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمربع 6۹367۹111

 12های با دهانه بیش ازبندی تابلیه پلتهیه وسایل و قالـب
دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر  متر، مرکب از تیر و 21متر تا

 متر باشد. 5متر و حداکثر  3بیش از 

181318 

  

 مترمربع 7۹338۹111

با دهانه بیش از  هایبندی تابلیه پلتهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر  21متر تا 12

 متر باشد. 7متر و حداکثر  5تیر بیش از 

181319 

  

 مترمربع 9۹348۹111

های با دهانه بیش از بندی تابلیه پلتهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر  21متر تا 12

 متر باشد. 11متر و حداکثر 7تیر بیش از 

181311 

  

 مترمربع 17۹711۹111

های به شکل صندوقه بندی تابلیه پلتهیه وسایل و قالـب
با هر دهانه و هر عرض و هر ارتفاع صندوقه با  ای()طره

 دستگاه شاریو.

181311 

 181411 بها برای سطوحی از قالـب که دارای انحنا باشد.اضافه مترمربع 2۹375۹111  

 مترمربع 1۹237۹111  

بندی هرگاه قالـب الزاما در کار بها به ردیفهای قالـباضافه
 باقی بماند.

181412 

  

 مترمربع 824۹511

بندی هر گاه عملیات در زیر تراز سطح بهای قالـباضافه
آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در 

 حین اجرای کار ضروری باشد.

181413 

  

 دسیمتر مکعب 291۹111

بندی درز انبساط در بتن با تمام تهیه وسایل و قالـب
بر حسب  مصالح لازم، به استثنای کف سازیهای بتنی

 حجم درز.

181511 

  

 دسیمتر مکعب 172۹511

های بتنی در موقع اجرا به تعبیه انواع درزها در کف سازی
انضمام وسایل لازم، بدون پرکردن درز بر حسب حجم 

 درز.

181512 

 مترمربع 3۹288۹111  

تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از 
 ریزش خاک در پی ها در هر عمق.

181611 

  

 مترمربع 3۹212۹111

بندی تیرهای پیش ساخته بتنی با تهیه وسایل و قالـب
ساخته استفاده از قالب فلزی، )چنانچه تعداد تیرهای پیش

اعمال  181712عدد باشد، کسر بهای ردیف  24بیشتر از 
 میشود(.

181711 

  

 مترمربع -16۹911

تیرها در صورتی که تعداد  181711کسر بها به ردیف 
 24عدد باشد، به ازای هر عدد تیر مازاد بر  24بیشتر از 

عدد، برای تیر بیست و پنجم یک بار، برای تیر بیست و 
 ششم دو بار و به همین ترتیب برای تعداد تیرهای بیشتر.

181712 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمربع 

تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت و 
تجهیزات لازم برای قالبهای داربسـت و سکوها و تمام 

 لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه ثابـت باشد.

181811 

  

 مترمربع 

تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت و 
داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالبهای 

 لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه متغیر باشد.

181812 

  

 مترمکعب 2۹518۹111

تهیه وسایل و چوب بسـت برای تثبیت جدار تونل در 
زمینهای سنگی سخـت ترک دار و سنگی فرسوده و غیر 

 همگن.

181911 

 مترمکعب 7۹412۹111  

تهیه وسایل و چوب بست برای تثبیت جدار تونل در 
 های خاکی سست و یا غیر مقاوم و ریزشی.زمین

181912 

 مترمربع 4۹914۹111  

 2ها تا ارتفاع بندی بتن پوششی تونلتهیه وسایل و قالب
 متر از خط پروژه.

181111 

 مترمربع 9۹255۹111  

ها به ارتفاع بندی بتن پوششی تونلتهیه وسایل و قالب
 متر از خط پروژه با استفاده از قالب یک پارچه. 2بیش از 

181112 

 مترمربع 4۹642۹111  

گیهای قالب یک پارچه بندی کلهقالبتهیه وسایل و 
 لاینیگ با قطع آرماتور.

181113 

 مترمربع 6۹149۹111  

گیهای قالب یک پارچه بندی کلهتهیه وسایل و قالب
 لاینیگ بدون قطع آرماتور.

181114 

  

 درصد 4

بندی درتونل هرگاه فاصله های قالببها به ردیفاضافه
متر  251دسترسی بیش از بندی از نزدیکترین دهانه قالب

 251متر دوم یکبار،  251متر. برای  251باشد، به ازای هر
 های بیشتر.همین ترتیب برای طولمتر سوم دوبار، و به 

181115 

  

 درصد 1٫5

در صورتی  181114الی  181111های بها به ردیفاضافه
های آبدار بوده و نشت آب به بندی در زمینکه قالب

 جاری باشد.صورت روان و 

181117 
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 با میلگرد فولادی . کارهاینهم فصل
 مقدمه

، ها، مشخصاتدر نقشه شده ابعاد درج کار، طبق گیرد، وزنمی کار صورت وزن ها بر اساسواحد آن بهای تعیین که هایی. در مورد ردیف1

 شد. و منظور خواهد ، محاسبهسازنده کارخانه یا جدولهای استاندارد مربوط و به مأخذ جدولهای تنظیمی جلسات دستور کارها و صورت

 گونههیچ بابت و از این منظور شده واحد مربوط های، در قیمتآرماتوربندی یا سیم الکترود و مفتول و مصرف به تهیه مربوط های. هزینه2

 شود.نمی در نظر گرفته وزنی بها یا اضافهاضافه

و در  قرار گرفته میلگردها مورد استفادهاعم از مصالح فلزی یا پلاستیکی( ) فاصله به منظور حفظ مورد نیاز که خرکها و سنجاقکهای . بهای3

 .شودتعیین می مربوط هایردیف و طبق شده تنظیم هایجلسهصورت مانند، بر اساسمی باقی بتن

دیگر از  و نصف 393531 ها از ردیفآن وزن باشد، نصف ایو مهره دیگر پیچ و از سوی سو جوش مهار از یک میل که . در صورتی4

 شود.می محاسبه 393532 ردیف

 ، از فصل353831 ردیف بهای، اضافهفصل از این مربوط هایردیف اعمالبر  شود، علاوه مصرف یا بارت میلگرد در شمع که . در صورتی5

 و قبل شده و آماده . میلگرد باید قبلاً بستهگیردتعلق نمی، 393431 ردیف بهایه، اضافردیف این اعمالشود. با می لحاظ، کوبیو شمع حفاری

 قفس از تغییر شکل جلوگیری شود. برای متصل ، به میلگرد پیو مشخصات نقشه شود و بعداً مطابق جاگذاری حفر شده در محل ریزیاز بتن

 Ring) نگهدارنده داخلی حلقه ، یکقفس متر طول 2در هر  ، باید حداقلشده حفاری حلدر م و جاگذاری حمل میلگردها، به هنگام

Bracingمشخصات میلگردها، باید طبق روی بتنی پوشش و تأمین حفر شده میلگرد و محل قفس محور کردنهم شود. برای ( نصب 

، منظور 353831 ردیف بهایدر اضافه یاد شده دیسکهای و نصب تهیه شود. بهای نصب متر 3 حداقل ، به فاصلهنگهدارنده بتنی دیسکهای

 .است شده

 .است شده متر در نظر گرفته 13حداکثر  تا ارتفاع کارهای برآورد هزینه برای فصل این هایردیف . قیمت6

، کابل جاگذاری مخصوص ، غلافمختلف کابلهای برای به هر قطر، گیره کابل، مانند مصالح تمام تهیه ، شامل393731 ردیف . قیمت7

 و جاگذاری غلاف درون کابل و جاگذاری ، بستنکردن ، خمدستمزد بریدن ، به انضمامپلاستیکی و لوله بندیآب ، نوار چسبداخلی فنرهای

 و همچنین سیمان دوغاب و تزریق با تهیه کابلها، همراه و دستمزد کشیدن و قلاب گیره بردنبه کار  هزینه ، همچنینمخصوص در محل غلاف

 کابل تئوری وزن هر کیلوگرم و بازای است و مشخصات نقشه ، طبقمورد لزوم سیمان ماسه منافذ با ملات کابلها و پر کردن دستمزد قطع

 کابل و حمل بارگیری شود. بهایمی تعیینمشاور(،  یا با نظر مهندس فعال هر گیره متر پشتسانتی 83 به اضافه شده به کار رفته کابل )طول

قبلاً به تأیید  که آن دهنده انبار تحویل کابل و مبدأ حمل است ، منظور شده393731 ، در قیمتدر کارگاه کیلومتر و باراندازی 33 تا فاصله

 کیلومتر از ردیف 33مازاد بر  حمل کیلومتر، باشد، هزینه 33بیشتر از  حمل فاصله شود. چنانچهمی ، در نظر گرفتهاست مشاور رسیده سمهند

. گیردنمیتعلق  اضافی بهای گونهمورد نیاز، هیچ و سایر لوازم ، غلاف، قلابگیره حمل خواهد شد. بابت تعیین ونقلحمل در فصل مربوط

 مربوط ها و گیرهمیله کرد و منافذ بین قطع برش با دستگاه مربوط گیره متریسانتی 5 حداقل ها را از فاصلهکابلها، باید میلهکشش از اتمام پس

 ماسه را با ملات ها و گیرهمیله روی، سیمان دوغاب از تزریق شود، کاملاً مسدود نمود و پس آن با فشار باید داخل که را با خمیر مناسب

 اندود کرد. کیلوگرم 633به عیار  سیمان

ی این هاردیفبراساس   TBMهای حفاری شده با دستگاه ساخته بتنی )سگمنت( برای نصب در تونلهزینه آرماتوربندی قطعات پیش. 8

 ونه در نظر گرفتن هزینه مازاد از این بابت مجاز نیست.شود و هرگفصل )بدون اعمال ضریب صعوبت حفاری داخل تونل( تعیین می
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 مقدار بهای کل )ریال(
واحد  بهای

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم 477۹111  

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا 
 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.میلی 11

191111 

 کیلوگرم 416۹511  

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 
 مسلح با سیم پیچی لازم.متر برای بتن میلی 18تا  12

191112 

  

 کیلوگرم 412۹511

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 
متر برای بتن مسلح با سیم پیچی میلی 21و بیش از  21

 لازم.

191113 

 عدد 194۹511  

تهیه و نصب قلاب آهنگری شده برای نصب در قطعات 
 پیش ساخته بتنی.

191114 

  

 کیلوگرم 471۹111

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچی میلی 11به قطر تا
 لازم.

191211 

  

 کیلوگرم 373۹111

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 
متر برای بتن مسلح با سیم میلی 18تا  12به قطر  AII نوع 

 پیچی لازم.

191212 

  

 کیلوگرم 351۹511

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  متر، برای بتن مسلح با میلی 21و بیش از 21به قطر

 سیم پیچی لازم.

191213 

  

 کیلوگرم 476۹111

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچی میلی 11به قطر تا
 لازم.

191214 

  

 کیلوگرم 374۹511

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  متر برای بتن مسلح با سیم میلی 18تا  12به قطر

 پیچی لازم.

191215 

  

 کیلوگرم 354۹111

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII متر برای بتن مسلح با میلی 21و بیش از 21به قطر

 سیم پیچی لازم.

191216 

  

 کیلوگرم 21۹111

های میلگرد چنانچه عملیات پایین تراز بها به ردیفاضافه
آبکشی با تلمبه موتوری در های زیرزمینی انجام شود و آب

 حین اجرای کار، ضروری باشد.

191411 

 191511 تهیه و نصـب میل مهار با جوشکاری لازم. کیلوگرم 552۹111  

 191512 تهیه و نصـب میل مهار با پیچ و مهره. کیلوگرم 691۹111  
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 مقدار بهای کل )ریال(
واحد  بهای

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم 662۹511

تهیه، ساخـت و نصـب میل مهار دنده شده )بولـت( از هر 
نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کار گذاری در محلهای 

 لازم، قبل از بتن ریزی.

191513 

 191514 وسیله تپانچه.تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به عدد 172۹111  

  

 کیلوگرم 513۹511

تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با پوشـش رنـگ 
برای استفاده در میکرون( یا مانند آن،  311اپوکسی )

 ها و باند فرودگاه و موارد مشابه.روسازی بتنی راه

191611 

  

 کیلوگرم 554۹511

 311تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با رنـگ اپوکسی )
میکرون( یا مانند آن، در صورتی که داول دارای کلاهـک 

(Cap) ها و باند باشد، برای استفاده در روسازی بتنی راه
 فرودگاه و موارد مشابه.

191612 

  

 کیلوگرم 

تهیه کابل و سایر مصالح و وسایل لازم و انجام عملیات 
کشیدن کابل، در تیرهای بتنی پیش ساخته یا اجرا شده به 

 صورت درجا، بر حسـب وزن کابل نصـب شده.

191711 

 191712 تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه با پیچ و مهره. کیلوگرم 826۹511  

  
 کیلوگرم 

های بتنی درجا بر تهیه کابل برای جاگذاری در نیوجرسی
 حسب وزن کابل مصرفی.

191713 
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 سنگین فولادی . کارهایدهم فصل
 مقدمه

 .است ST37مانند  معمولی فولاد نرم ، از نوعفصل در این فولاد منظور شده .1

استاندارد  هایمأخذ جدول و به تئوریک وزن کار طبق گیرد، وزنمی کار صورت وزن ها بر اساسآن تعیین بهای که هاییدر مورد ردیف .2

 و منظور خواهد شد. ، محاسبهسازنده کارخانه یهایا جدول مربوط

 و کارهای زدن، سنگو همچنین کاری، پرچو مهره پیچ ، بستن، جوشکاری، سوراخکاریبرشکاری ، بهایفصل این هایردیف در تمام .3

 واحد مربوط های، در قیمتو مانند آن ، پرچو مهره الکترود، و پیچ و مصرف به تهیه مربوط های، هزینه. همچنیناست ، منظور شدهمشابه

 .گیردتعلق نمی وزن بها یا اضافهاضافه بابت و از این منظور شده

، میلگرد و ، تسمه، از ورقفلزی هایپل قطعات و ساختن مصالح تهیه شامل 133234تا  133231و  133134تا  133131 یهاردیف بهای .4

های مذکور بابت قطعات . هزینه عملیات هر یک از ردیفاست ضدزنگ رنگ دست ، با یکدر هر ارتفاع آن و نصب مختلف هایپروفیل

یکی از درصد مبلغ ردیف در پیمان متناسب با کار اجرا شده و تایید مهندس مشاور در قبال اخذ  83، حداکثر تا آماده شده قبل از نصب

 .مجاز است نامه تضمین معاملات دولتیآخرین آیین 4تضامین مندرج در ماده 

 لزوم درصورت و جوشکاری به هر طول ورد شدهن از پروفیلهای فلزی هایشمع تهیه هزینه ، شامل133532و  133531 هایردیف بهای .5

 به کار رود، محاسبه شده تنظیم هایمجلس ، دستور کار و صورت، مشخصاتنقشه طبق که شمع هر کیلوگرم ها، به ازایقیمت ، ایناست

 شود.یم

باشد و نیز می لازم ها با جوشکاریاز آن و یا ترکیبی ، نبشی، ناوانی، ورقاز تیرآهن فلزی هایشمع تهیه هزینه شامل 133536 ردیف بهای .6

 باشد.می لازم با جوشکاری یا ورق از سپر فلزی توخالی فلزی شمع تهیه هزینه شامل 133537 بهای

سپر  شود کهمی لحاظ و تنها در مواردی است مختلف هایاندازه ، به ابعاد و انواعفلزی سپرهای تهیه هزینه شامل 133533 ردیف بهای .7

 ، در زمیناز کوبیدن پس در بار اول که گیردتعلق می ، در صورتیردیف این کامل بماند. قیمت کارفرما در کار باقی یا با تصویب نقشه طبق

و  نظارت دستگاه و تشخیص با محاسبه ردیف ی ازشود، درصد گذاشته باقی در زمین بار مصرف از یک بیش که بماند. در مورد سپری باقی

 .است منظور شده پنجم فصل هایدر قیمت آن استهلاک شود میزان خارج سپر از زمین که . در مواردیگیردتعلق میتایید کارفرما 

 باشد، بابت استشده مشاور ساخته یا دستور کار مهندس نقشه طبق که آن رود کمتر از طولفرو می در زمین که فلزی شمع طول هر گاه .8

 شمع اضافی طول آنکه شرط . بهگیردتعلق می مربوط ردیف کامل بهای است قرار گرفته طبیعی از زمین خارج که از شمع قسمت آن تهیه

 دیگر نباشد. هایدر شمع استفاده قابل

 است. 9/13های پیچ و مهره منظور شده در این فصل، از نوع ب .9

باشد و در صورت در صورت استفاده از پروفیل بال پهن در کلافبندی،  به کل وزن کلافبندی قابل اعمال می 133333 بها به ردیفاضافه .13

شود. در صورت استفاده از تیرآهن در نظر گرفته می 133333استفاده از میلگرد به عنوان تودلی )اتصال دهنده قاب فولادی( بهای آن از ردیف 

 معمولی و مانند آن به عنوان پایه قاب یا شاسی زیر قاب )که نیازی به نورد ندارند(، با تایید لزوم استفاده از آن توسط مهندس مشاور و

 شود.تعیین می 7/3با اعمال ضریب  133332تصویب کارفرما، بهای واحد آن از ردیف 

 ها،  منظور از دهانه، فاصله داخل به داخل بین دو پایه هر دهانه در ارتفاع زیر تابلیه در امتداد محور راه است.در پل .11

و یا  "AASHTO-M167  "آیین نامه آشتو 12رعایت تمام ضوابط فنی مندرج در فصل  133713الی  133731. در اجرای ردیفهای شماره 12-1

ها باید مطابق با و مشخصات فنی اعلام شده در مشخصات فنی خصوصی پیمان الزامی است. تمامی پیچ ”ASTM-A1018“استاندارد 

و استاندارد  "ASTM-A153یا  Class 55  ASTM-B695"با پوشش گالوانیزه مطابق ضوابط  "ASTM-A449-07b"مشخصات فنی آیین نامه 

 باشد. 9365 -1ملی ایران به شماره 
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( هزینه های مربوط به پی کنی، تهیه و اجرای انواع بتن، 133713الی  133731ی فلزی با ورق موجدار )ردیفهای ها. در اجرای پل12-2

 شود.های مربوطه لحاظ میآرماتوربندی و دیگر اقدامات مورد نیاز حسب مورد از فصل

 جهت هامهره و چیپ هیکل همراه به ورق از یفلزی هاپل قطعات ساختن و مصالح هیتههزینه 133713تا133731. در ردیفهای شماره 12-3

 و ونیفونداس به چنل سیب اتصالی هابولت ونیفونداسی رو بر پل منینش محل در)ناودانی نشیمن(  چنل سیب گر،یکدی به هاورق اتصال

کیلومتر از محل ترخیص کالا  33کیلومتر منظور شده است. هزینه حمل مازاد بر  33ها تا و همچنین هزینه حمل ورق ارتفاع هر در پل نصب

های یاد شود. در ردیفهای مندرج در فصل بیستم محاسبه و لحاظ مییا محل تولید )در داخل کشور( تا محل نصب حسب مورد از ردیف

 ها منظور شده است. پوشی ورقشده هزینه هم

گرم بر مترمربع )مجموع  633 مقدار به قیعم و گرم زهیگالوان اتیعمل انجام 133713 تا 133731ی هافیرد در گرم زهیگالوان از منظور. 12-4

میلیمتر و بیشتر مطابق با  5/3های با ضخامت گرم بر مترمربع برای ورق 933میلیمتر و  5/2و  2های با ضخامت دو طرف ورق( برای ورق

 .باشدیم PN-ENISO1461و یا  ASTM-B695 class55استاندارد 

ضرورت دارد پیمانکار گواهی مشخصات فنی محصول را که توسط تولید کننده یا  133713الی  133731های دیف. برای استفاده از ر12-5

 عرضه کننده و هم چنین خود پیمانکار مهر شده است را به مهندس مشاور ارایه دهد.
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 کیلوگرم 691۹111  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای 
 متر، در هر ارتفاع. 24فلزی به دهانه تا 

111111 

 کیلوگرم 727۹111  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای 
 متر، در هر ارتفاع. 36متر تا  24فلزی به دهانه بیش از 

111112 

 کیلوگرم 741۹111  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای 
 متر، در هر ارتفاع. 48متر تا  36فلزی به دهانه بیش از 

111113 

 کیلوگرم 816۹511  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای 
 متر، در هر ارتفاع. 61متر تا  48فلزی به دهانه بیش از 

111114 

 کیلوگرم 891۹511  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای 
 متر، در هر ارتفاع. 24فلزی به دهانه تا 

111211 

 کیلوگرم 926۹511  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای 
 متر، در هر ارتفاع. 36متر تا  24فلزی به دهانه بیش از 

111212 

 کیلوگرم 941۹511  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای 
 متر، در هر ارتفاع. 48متر تا  36فلزی به دهانه بیش از 

111213 

 کیلوگرم 1۹115۹111  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای 
 متر، در هر ارتفاع. 61متر تا  48فلزی به دهانه بیش از 

111214 

 کیلوگرم 891۹111  

تهیه مصالح فلزی گالریهای بهمن گیر و ساخـت و نصـب 
 آنها با مقاطع فولادی، به طور کامل.

111311 

  

 کیلوگرم 733۹511

ها از تیرآهن بندی داخل تونلتهیه مصالح فلزی برای کلاف
معمولی و مانند آن )قاب(، ساخت و نصب آ نها به طور 

 کامل، در حالی که در کار باقی بماند.

111312 

  

 کیلوگرم 569۹111

بندی از میلگرد و مانند آن تهیه مصالح فلزی برای کلاف
داخل تونل، در ها به طور کامل )لتیس( ساخت و نصب آ ن
 حالی که در کار باقی بماند.

111313 

  

 درصد 5

درتونل هرگاه  111313و111312های بها به ردیفاضافه
متر باشد،  251فاصله از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

متر سوم  251متر دوم یکبار،  251متر. برای  251به ازای هر
 بیشتر.های دو بار، و به همین ترتیب برای طول

111314 

 کیلوگرم 187۹111  

، در صورت استفاده از 111312بها نسبت به ردیف اضافه
 پروفیل بال پهن.

111315 

  

 درصد 1٫5

در صورتی که  111313و  111312های بها به ردیفاضافه
های آبدار بوده و نشت آب به قاب گذاری یا لتیس در زمین
 صورت روان و جاری باشد.

111317 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترطول 

ای تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه
متر، با میلی 25دار خارجی با میزان جابجایی فولادی دندانه

بندی و پیچ و مهره مربوط در سطح ورقه لاستیکی آب
 اتومبیل روی پل.

111411 

  

 مترطول 23۹686۹111

ای تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه
متر، با میلی 51دار خارجی با میزان جابجایی دندانهفولادی 

بندی و پیچ و مهره مربوط در سطح ورقه لاستیکی آب
 اتومبیل روی پل.

111412 

 کیلوگرم 579۹511  

تهیه مصالح فلزی و ساخـت و نصـب پوشـش فلزی برای 
 درز انبساط در پلها.

111413 

 111511 به هر اندازه. Hتهیه شمعهای فلزی بامقطع  کیلوگرم   

 111512 تهیه شمعهای فلزی لوله ای به هر اندازه. کیلوگرم 475۹511  

 کیلوگرم 427۹111  

تهیه سپرفلزی به هراندازه، در صورتی که سپر در محل 
 کوبیده شده باقی بماند.

111513 

 کیلوگرم 476۹111  

به هر قطر برای عملیات  (CASING)تهیه لوله های فلزی 
 حفاری، در حالتی که لوله در محل حفاری باقی بماند.

111514 

 کیلوگرم 728۹511  

تهیه و نصـب حفاظ فلزی نوک شمعها و سپرهای بتنی پیش 
 ساخته.

111515 

 کیلوگرم 427۹111  

تهیه شمع فلزی از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ترکیبی از 
 آنها.

111516 

 111517 تهیه شمع فلزی توخالی از سپر فلزی یا ورق. کیلوگرم 466۹111  

  
 کیلوگرم 

، در صورت 111114تا  111111های بها به ردیفاضافه
 .37STبه جای فولاد   52STاستفاده از فولاد 

111611 

  

 مترطول 

 3٫5تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و متر با )سه و نیم( میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
  متر . 2همسطح و با مقطع نیم دایره به قطر 

111711 

  

 مترطول 

)دو(  2تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس میلی
نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو زیرخاکی و با چنل 

 متر. 2مقطع نیم دایره به قطر 

111712 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترطول 

 4تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و )چهار( میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
 متر. 1متر و ارتفاع  2مستطیلی دهانه همسطح و با مقطع 

111713 

  

 مترطول 

 2٫5تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و )دو و نیم( میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
 متر. 1متر و ارتفاع  2زیرخاکی و با مقطع مستطیلی دهانه 

111714 

  

 مترطول 

 3٫5تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و )سه و نیم( میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
 متر. 3همسطح و با مقطع نیم دایره به قطر 

111715 

  

 مترطول 

)دو(  2ورق موجدار به ضخامت تهیه مصالح و نصب کامل 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس میلی

چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو زیرخاکی با مقطع 
 متر. 3نیم دایره به قطر 

111716 

  

 مترطول 

 4تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
گالوانیزه گرم به همراه پیچ و متر با پوشش )چهار( میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
 1٫21متر و ارتفاع  3همسطح و با مقطع مستطیلی دهانه 

 متر.

111717 

  

 مترطول 

 2٫5تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و )دو و نیم( میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
 1٫21متر و ارتفاع  3زیرخاکی و با مقطع مستطیلی دهانه 

 متر.

111718 

  

 مترطول 

)چهار(  4٫1تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس میلی

برای آبرو یا پل زیرگذر چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه 
 متر. 8٫1×  2٫41همسطح و مقطع مستطیلی با ابعاد 

111719 

  

 مترطول 

 2٫5تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و )دو و نیم( میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو یا پل 
 8٫1×  2٫41زیرخاکی و مقطع مستطیلی با ابعاد زیرگذر 

 متر.

111711 
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 سبک فولادی . کارهاییازدهم فصل
 مقدمه

استاندارد  و به مأخذ جدولهای تئوریک وزن کار طبق گیرد، وزنمی کار صورت وزن ها بر اساسآن تعیین هزینه که هایی. در مورد ردیف1

 و منظور خواهد شد. محاسبه سازنده کارخانه یا جدولهای مربوط

 و کارهای زدن، سنگو همچنین ، پرچکاریو مهره پیچ ، بستن، جوشکاریسوراخکاری، برشکاری ، بهایفصل این هایردیف . در تمام2

منظور  واحد مربوط های، در قیمتو مانند آن ، پرچو مهره الکترود، پیچ و مصرف به تهیه مربوط های، هزینه. همچنیناست ، منظور شدهمشابه

 نخواهد شد. لحاظ وزن اضافهبها یا اضافه بابت و از این شده

 هایفصل هایاز ردیف ها، جداگانهآن سازیو پی کنیپی دارد، هزینه سازیو پی کنیها نیاز به پیآن اجرای که فصل از این هایی. ردیف3

 شود.می اعمالکار  حجم قلت علت به 33/1 ضریب با اعمال مربوط

در بقیه  باشد.می شده در نظر گرفته مشخصات به با توجه گالوانیزه 9/13یا  8/8 از نوع 113133 در ردیف شده ردهبکار ب و مهره . پیچ4

 ها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود از نوع فولاد نرم معمولی است.ردیف

کمتر یا  ضخامت دستور کارفرما این طبق باشد چنانچهمی نمیکرو 133 میزان ها بهها و زبانهتسمه کردن گالوانیزه برای 113135 . ردیف5

 شود.می مزبور محاسبه متناسباً از ردیف آن بیشتر شود بهای

به باتوجه  (overlap)اب همپوشانی ستحولادی نصب شده با اف هایس وزن تئوریک شبکه، براسا(wire mesh)های فولادی وزن شبکه. 6

 شود. یم هبساحی ویا دستور کار مربوط مها و مشخصات فننقشه

 های ناشی از موارد زیر در نظر گرفته شده است :های اجرای شبکه میلگرد پیش جوش )مش( هزینه. در ردیف7

و شود . تهیه، آماده سازی و نصب مهار کننده های مورد نیاز )سنجاقی، هر نوع ملات سیمانی، میلگردهایی که برای تثبیت مش نصب می7-1

 شود(،های فولادی که به کمک تفنگ بادی نصب میهای انتظار و یا میخسیم

 های مورد نیاز.. بریدن و خم کردن، نصب و تثبیت و منطبق کردن شبکه فولادی در هر ارتفاع با سطوح حفاری شده، توسط مهار کننده7-2
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم 785۹511

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبی راه )گاردریل( 
پایه ها و اتصالات مربوط برای کناره  از ورق گالوانیزه با
 های راه و نظایر آن.

111112 

 کیلوگرم 812۹511  

های آجدار فولادی به ابعاد مختلف تهیه و نصب تسمه
 برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره لازم.

111113 

 کیلوگرم 535۹111  

گیر فولادی در قطعات های تسمهتهیه و جاگذاری زبانه
 ساخته برای مسلح کردن خاک.بتنی پیش 

111114 

 کیلوگرم 286۹111  

در صورتی که  111114و  111113بها به ردیفهای اضافه
 میکرون گالوانیزه شوند. 111میزان  ها و زبانه ها بهتسمه

111115 

 کیلوگرم 562۹111  

تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و علایم راه به هرشکل و 
 کامل آنها به غیر از صفحه تابلو.اندازه، ساخـت و نصـب 

111211 

 کیلوگرم 658۹111  

تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی )فنـس( به 
 هرشکل و اندازه و نصـب کامل آن.

111212 

 کیلوگرم 676۹111  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با نبشی، 
 ناودانی و مانند آنها.

111213 

 کیلوگرم 761۹111  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با پروفیلهای 
 توخالی.

111214 

 کیلوگرم 598۹511  

تهیه و نصـب تور سیمی گالوانیزه حصاری برای حفاظ 
 اطراف جاده ها پلها و مانند آنها با لوازم اتصال.

111215 

 111216 تهیه و نصـب سیم خاردار با اتصالات لازم. کیلوگرم 613۹511  

  

 کیلوگرم 453۹111

تهیه، ساخـت و کارگزاری پایه، دستـک فلزی از نبشی، 
سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای نصـب سیم 

 خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه.

111217 

 کیلوگرم 716۹511  

تهیه مصالح فلزی و ساخـت و نصب تابلوهای علایم ثابت 
 آهن.خطی خطوط راه

111218 

  

 کیلوگرم 793۹111

تهیه تمامی مصالح، ساخت، حمل و نصب دستک فلزی 
پایه ریل سوم )ریل سیستم برق رسانی( با هر  نگهدارنده

 شکل در خطوط ریلی.

111219 

  

 کیلوگرم 482۹511

تهیه تمامی مصالح و اتصالات لازم به هر شکل، ساخت، 
بند حمل و نصب قطعات فلزی نظیر تسمه، پلیت برای هم

نمودن میلگردهای دال خط بتنی به منظور جمع آوری 
 جریان برق سرگردان در خطوط ریلی.

111211 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم 754۹111  

تهیه و نصب لوله، سر ناودان و درپوشهای چدنی، برای 
 تخلیه آبهای سطحی روی پلها و موارد مشابه آن.

111311 

  

 کیلوگرم 449۹111

مربوط و نصـب آنها روی تهیه درپوشهای چدنی با قابهای 
چاهکها، به انضمام تهیه و به کار بردن مصالح لازم برای 

 تحکیم قابها.

111312 

  

 کیلوگرم 411۹511

تهیه و نصـب دریچه های فلزی و انواع پلهای فلزی روی 
ابروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر پروفیلهای 

 لازم با جوشکاری و ساییدن.

111313 

  

 کیلوگرم 412۹111

تهیه شبکه میل گرد پیش جوش )مش( ساخته شده از میل 
گرد ساده، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم 

 پیچی لازم.

111411 

  

 کیلوگرم 372۹511

تهیه شبکه میل گرد پیش جوش )مش( ساخته شده از میل 
گردآجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم 

 پیچی لازم.

111412 

  

 کیلوگرم 731۹111

تهیه شبکه میلگرد پیش جوش )مش( ساخته شده از 
ها، به انضمام بریدن و کار گذاشتن میلگرد ساده داخل تونل

 همراه با سیم پیچی و سیم انتظار لازم.

111413 

  

 کیلوگرم 693۹511

تهیه شبکه میلگرد پیش جوش )مش( ساخته شده از 
ها، به انضمام بریدن و کار داخل تونلمیلگرد آجدار 

 گذاشتن همراه با سیم پیچی و سیم انتظار لازم.

111414 

  

 درصد 5٫5

های مش بندی درتونل هرگاه فاصله بها به ردیفاضافه
متر  251بندی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از مش

 251متر دوم یکبار،  251متر.  برای  251باشد، به ازای هر
 های بیشتر.سوم دو بار، و به همین ترتیب برای طولمتر 

111415 

  

 درصد 1٫5

در صورتی که  111414و  111413های بها به ردیفاضافه
های آبدار بوده و نشت آب به صورت بندی در زمینمش

 جاری باشد.

111417 
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 درجا . بتندوازدهم فصل
 مقدمه

 شود. تعیین آن صراحتاً نوع ، مگر آنکهاست پرتلند معمولی ، سیمانعام صورت به ، منظور از سیمانفصل این هایردیف در تمام .1

 خواهد بود. پیمان فنی به مشخصات ، با توجهدر بتن مصرف ، برایکوهییا  ایرودخانه به صورت و ماسه شن انتخاب .2

و  مصرف تا محل برداشت کیلومتر از مرکز ثقل یک تا فاصله و حمل ، بارگیریسنگی مصالح تهیه ، هزینهفصل این هایردیف در تمام .3

از ردیفهای فصل مورد،  مازاد، بر حسب حمل کیلومتر تجاوز کند. بهای از یک سنگی مصالح حمل فاصله . هر گاهاست ، منظور شدهباراندازی

 شود. می تعیین، حمل و نقل

 کیلومتر، بر اساس 33مازاد بر  حمل و هزینه هها منظور شد، در قیمتکیلومتر و باراندازی 33 تا فاصله سیمان و حمل بارگیری هزینه .4

 شود.می لحاظ و نقل حمل درفصل مربوط هایردیف

، و باراندازی مصرف تا محل برداشت کیلومتر از محل یک تا فاصله فصل واحد این های، در قیمتمصرفی آب و حمل ، بارگیریبهای .5

لیتر  253لیتر برای ساخت و  253)لیتر  533 بر مبنای اضافی حمل کیلومتر باشد، بهای مازاد بر یک حمل لهفاص . هر گاهاست منظور شده

 شود.می لحاظ،  ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقلاز ، بتن هر متر مکعب برایبرای عمل آوری( 

 ، هر گونهنمودن ، مرتعشمختلف به اشکال بتن ، ریختنمصرف به محل در کارگاه شده ساخته بتن ، حمل، ساختنمصالح بندیدانه هزینه .6

در صورتی  .است ها منظور شدهواحد ردیف ها، در بهایو سایر هزینه بتن نگهداشتن ، مرطوببتن و پاش ، ریختکردن از متراکم ناشی افت

 شود.تعیین می های پیش بینی شده در فصل حمل و نقلردیفشود از  که بتن تا محل مصرف باید با تراک میکسر حمل

 کسرنخواهد شد. ریزیبتن یا کمتر باشد، از حجم متر مکعب 35/3ها از آن هر یک حجم که در بتن شده تعبیه هایحفره حجم .7

 .مجاز نیست یشرنظافت )مگر( و بتن ریزی با فین هایبرای بتن، 123331 ردیفاستفاده از  .8

 .گیردتعلق نمیبه بالا  از پی ریزیبتن بهای، اضافه123335و  123334 هایردیفهر یک از از  استفادهبا  .9

 خواهد بود. ، تا زیر دالارتفاع محاسبه باشد، مبنای شده تشکیل از دال پل تابلیه ، چنانچه123335و  123334 هایدر ردیف .13

بر  علاوه بهاییاضافه گونهشود، هیچ میکسر انجام با تراک آن ساز و حملبتن دستگاه توسط بتن ، ساختفنی مشخصات طبق هچنانچ .11

از، سبتن دستگاه تا محل بتن سنگی و مصالح کیلومتر آب مازاد بر یک حمل ، ولیگیردتعلق نمی، فصل در این شده بینیپیش هایقیمت

ردیف پیش  از ،شده ریخته بتن حجم ، بر حسبمصرف ساز تا محلبتن دستگاه میکسر از محل با تراک بتن شود و حملمی لحاظو  محاسبه

 مشاور برسد. تأیید مهندس ساز باید بهبتن استقرار دستگاه محل حالت شود. در اینمی محاسبه، بینی شده در فصل حمل و نقل

شستشو و تمیز کاری  شامل ،است شده بینی پیش هاتونل در حفاظتی عملیات انجام منظور به که ،123432 و 123431 هایردیف واحد بهای .12

 وسایل آزمایش انجام ،آزمایشی هایپانل تهیه ،آزمایشی هاینمونه برداشت زودگیر، اضافی مواد با پاشی اجرای بتن و مصالح سطوح، تهیه

ها )مقطع حفاری نقشه روی از شده گیری اندازه نظری مساحت حسب بر ،محاسبات ،است عملیات صحیح برای اجرای لازم کارهای و حفاری

در صورت استفاده از شاتکریت برای پر کردن فضای خالی پشت قابها، بهای  .شد خواهد محاسبه تونل نیمرخ واقعی خط طول در طبق نقشه(

 شود.تعیین می 7/3با اعمال ضریب  123432آن از ردیف شماره 

به  طمربو هایهزینه تمام ، شاملاست شده بینیها پیشدر تونل حفاظتی عملیات به منظور انجام ، که123535تا  123531 هایردیف بهای .13

 تزریق برای لازم کارهای و تمام ، مواد کمکیگیری، آزمایشها و اندازهتزریق هایو لوله دستگاه به انضمام و تزریق ، حفر سوراخمصالح تهیه

 ثبت روزانه گیریاندازه برگهایو در  مشاور رسیده مهندس تصویب و به شده تزریق در واقع که از مقادیری است ، عبارتنهایی. مقادیر است

 منظور شده دایمی پوشش به مربوط کار، در قیمت این نخواهد آمد و هزینه عمل به اتصالی تزریق بابت ایجداگانه هزینه گونه. هیچاست شده

 .است

 در مورد ردیف مصرفی خشک و منظور از ماده است مصرفی مواد خشک برای 123535تا  123532 هایدر ردیف مورد محاسبه وزن

 باشد.می شده مصرف سیمان وزن 123532
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 از اجرای ناشی هایهزینه اضافه شود و به منظور جبران، برآورد میفصل این هایاز ردیف ها، با استفادهشمع شده حفاری محل ریزیبتن .14

 شود.می انجام 18تا  15 بندهای به با توجهکه  است شده بینی، پیشکوبیو شمع حفاری ، از فصل353832 ردیف بهایها، اضافهشمع بتن

 روانی شود و باید دارایمی انجام حفاری از گل با استفاده لزوم و در صورت (Tremie) ترمی به وسیله حفاری در محل ریزیبتن .15

(Slump) 15  محل خالی فضاهای تمام بتن باشد که شود و به صورتی انجام ریزیبتن باید در حین روانی گیریمتر باشد. اندازهسانتی 18تا 

دارد،  ادامه ریزیبتن که شود، در مدتی استفاده مخصوص از غلاف بتن ریختن برای که منظور، در صورتی این را کاملاً پر کند. به حفاری

 12 به طور مستمر و حداقل باشد و بتن متر در بتن 3 حداقل همیشه آن انتهای کرد که باید توجه شود، ولی کشیده بیرون کمباید کم غلاف

در  ترمی لوله انتهای همواره ود کهش شود، باید کاملاً دقت انجام و بنتونیت آب در مخلوط ریزیبتن شود. چنانچه ریخته در ساعت متر مکعب

 ها نشاندر نقشه که متر بالاتر از رقومی حداکثر یک تا رقوم ریزیآید. بتن به عمل جلوگیری و بنتونیت آب شدن باشد تا از مخلوط باقی بتن

 بتن ریختن شود تا برای بریده مورد لزوم ها تا اندازهآن اید سر تمامها، بشمع ریزیکار بتن از اتمام و پس خواهد یافت ، ادامهاست شده داده

 شود. کاملاً آماده پایه

 هایشمع و برای شمع متر طول حداکثر یک متر، معادل تا قطر یک هایشمع شود، برای باید بریده ، کهاز شمع قسمت آن ریزیبتن بهای .16

 شود، براساس باید بریده که از شمع قسمت آن بریدن شود. بهایمی ، محاسبهو حداکثر برابر قطر شمع اجرا شده طول لبا قطر بیشتر، معاد

 شود.می لحاظ، تخریب عملیات از فصل مربوط هایردیف

 پرشدن برای بتن مصرف شود، اضافهمی انجام ترمی به طریق ، کهآن خالی و فضاهای شده حفاری هایدر محل ریزی بتن برای .17

. گردداعمال میمشاور  یا تأیید مهندس نقشه طبق تئوریک درصد مازاد بر حجم 13 ، حداکثر تا سقفشمع و انبار انتهای جداره سوراخهای

 ترسیم مختلف در اعماق ، باید نمودار مصرفبتن مصرف یزاناز م و آگاهی احتمالی از لاغرشدن و جلوگیری شده حفاری مقطع کنترل برای

 مشاور برسد. مهندس  و به تأیید

 بتن اجرای و همچنین آب در زیر سطح ریزیو بتن مخصوص از غلاف از استفاده ناشی ، صعوبتحفاری هایدر محل ریزیدر مورد بتن .18

 .است دهها منظور ش، در قیمتمسلحدر بتن

19.  

 شود:مطابق زیر عمل می بتن هایاز افزودنی استفاده در مورد .23

(، با توجه 123434تا  123431 یهافیمورد مصرف در رد ریمواد زودگ یباشد )به استثنا یبتن ضرور یهای. چنانچه استفاده از افزودن23-1

 نیا یهافیو جزو رد هیواحد مورد نظر ته یدار، شرح و بهاستاره یهافیرد هیبر اساس دستورالعمل ته از،یبه نوع و مشخصات ماده مورد ن

 .شودیم نظورفصل م

ماکرو از  یاشبکه یتارها -دهیهم چسببه یهارشته زیمتشکل از ر یابه شکل تک رشته یمریمرکب پل افیمربوط به ال 121114 فی. رد23-2

آن منوط به درج در برآورد و  اعمالو  شودیبتن م یکیخواص مکان یاست که به مخلوط بتن اضافه شده و سبب ارتقا نیفیال یجنس پل

منوط به اضافه کردن هزار  121114 فیرد به کار بردن. باشدیاجرا م نیح مانکاریبه پ یابلاغ دستور کار ای مان،یپ یخصوص یمشخصات فن

 مهندس مشاور دارد. دییهر متر مکعب بتن و تا یگرم به ازا

 شود.می انجام بستو چوب بندیقالب در فصل شده تعیین روش طبق ریزیبتن ارتفاع گیریاندازه فصل در این .21

های سطح چ یک از قسمتباشد بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیظور از ضخامت بتن پاشیده، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده مین. م22

ها و مشخصات فنی کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی برای پرکردن بتن پاشی نبایستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه

 قل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتلافی و تمیز کردن محیط کار از بتن اتلافی و خارج کردن آنداناهمواریهای سطحی و تامین ح

 مواد در بهای ردیف بتن پاشی منظور گردیده است.

 و ارتفاع منظور شده است. هیدر سطوح با هر زاو اتیعمل یاجرا نهیهز یبتن پاش یهافیرد ی. در بها23

مقطع  دیشد زشیباشد و خروج آب با ر دیشد اریکه نشت آب بس ردیگیاز تونل تعلق م یفقط به مقاطع 123435 فیرد یبها. اضافه24
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 .گرددیکارفرما لحاظ م دییمهندس مشاور و تا دییفوق پس از تا فیتوأم باشد. رد یفارح

 .باشدیمهندس مشاور م دییدر مقاطع آبدار تونل با تا 123434و  123433 یهافیاز رد کی. شمول هر 25

 123733 فیمربوط بر اساس رد یدر تونل، بها یزیو بتن ر یبتن پاش یهافیدر رد لوگرمیک 333مازاد بر  مانی. در صورت مصرف س26

 .شودیمحاسبه م

محاسبه  123932 فیاز رد یزیبتن ر یمهندس مشاور تمام دییشود با تا یزیبتن ر کپارچهی. چنانچه تونل بصورت تمام مقطع و با قالب 27

 .شودیم

شده  یکنیپ نیدر زم مایمستق یزیرنباشد و بتن یبندقالب یبه اجرا ازین یبا بتن وزن هایپ یاجرا یمهندس مشاور برا دیی. چنانچه به تا28

طبق  ی. به عنوان مثال اگر ابعاد پشودیطبق نقشه اضافه م یبه ابعاد پ متریسانت 3از هر طرف مقدار  ،یمحاسبه حجم بتن پ یانجام شود برا

 حجم بتن منظور شده برابر خواهد بود با:متر باشد.  1 یبتن یمتر طول و ارتفاع پ 11متر عرض،  5/1 ینقشه دارا

 36/11×  56/1×  1=  25/17 مکعب متر

 (:121132و  121131های ی بتنی غلتکی )ردیف. در اجرای رویه29

دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی "با عنوان  و اجرایی امور نظام فنی 731تمام مشخصات فنی مندرج در نشریه شماره  -

 و همچنین مشخصات فنی خصوصی پیمان باید رعایت شود. "هاراه 

تن بر ساعت و از نوع شافت دوقلو و فینیشر از نوع چرخ زنجیری  123ساز )بچینگ( مورد استفاده باید دارای حداقل ظرفیت ایستگاه بتن -

مشخصات مندرج در مشخصات فنی ی بتنی غلتکی باشد. در هر صورت ماشین آلات مورد استفاده باید با مخصوص اجرای رویه

 خصوصی پیمان مطابقت داشته باشد.

 مگاپاسکال منظور شده است. 3روزه برابر با  28و مقاومت خمشی مشخصه نمونه  33Cبتن دارای حداقل رده مقاومت فشاری مشخصه  -

با هر ضخامت، تامین و حمل آب مورد نیاز  های تولید، پخش، تراکمهای مربوط به افت و ریز )پرت ( مصالح و بتن، صعوبتتمام هزینه -

طولی )احتمالی( و بندهای سازی بندهای آمادهبرداری و ، لبهروزه تا فاصله یک کیلومتر 7آوری آوری اولیه آنی و عملساخت و عمل

 عرضی اجرایی مراحل کار، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح واریخته لحاظ شده است.

و  121131متر از ردیف شماره سانتی 23متر باشد، بهای حجم واقع تا ضخامت سانتی 23ی غلتکی بیشتر از ی بتنچنانچه ضخامت رویه -

 شود.در نظر گرفته می 121132متر از ردیف سانتی 23حجم واقع در ضخامت بالای 

و دیگر فصول  ی فصل پانزدهمهایفی بتنی غلتکی اجرا شده نیاز به اجرای آسفالت باشد هزینه آن بر اساس ردچنانچه بر روی لایه -

 شود.محاسبه می مرتبط

های چنانچه مطابق با مشخصات فنی خصوصی پیمان و دستور کار کارفرما نیاز به اجرای نوار آزمایشی باشد، هزینه کار بر اساس ردیف -

 شود.ی بتنی غلتکی محاسبه میرویه

 :123231. در اجرای ردیف 33

زینه های مترتب از جمله  تهیه تمام مصالح ، حمل و تولید بتن ، بارگیری حمل و پخش با فینیشر مخصوص در بهای واحد ردیف تمام ه

بتن برای اجرای رویه بتنی به انضمام تنظیم نهایی سطح، شیب بندی، تسطیح، رگلاژ، ماله کشی، قالب لغزان اجرای داول و تای بار منظور 

 "هادستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری رویه بتنی راه"با عنوان  731ر ضابطه شماره شده است. رعایت تمام مشخصات فنی مندرج د

 الزامی است.

 بچینگ مورد استفاده باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

مترمکعب در ساعت و با شافت دوقلو باشد برای عرضهای  123متر ، باید  6ـ حداقل ظرفیت بچینگ تولید بتن برای فینیشر به عرض تا 

 بیشتر باید از بچینگ با ظرفیت بیشتر استفاده شود. 
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سیستم توزین اتوماتیک و همچنین  سیلو )دو سیلو برای مصالح سنگی درشت دانه و دو سیلو جهت ماسه( با 4ـ بچینگ باید حداقل دارای 

 امکان توزیع و تزریق آب مصرفی روان کننده و حباب ساز به طور جداگانه باشد.

 فینیشر مورد استفاده باید دارای مشخصات زیر باشد:

 متر و مجهز به سیستم کنترل مختصات و سنسور برای اجرای اتوماتیک رقوم سطح بتن 6ـ عرض آن حداقل 

 اتوماتیک و سیستم نصب داول و تای بارـ دارای ویبره 

 ـ مجهز به قالب لغزنده )اجرای قالب بندی مجاز نیست(

 ـ دارای ماله تسطیح و تنظیم سطح اتوماتیک

برای بتن منظور به مقدار کافی هزینه هر نوع افزودنی شیمیایی و حباب زا  123232و  123231،  121131،121132های شماره در ردیف .31

 .ستا گردیده

 هزینه. شودنمی در نظر گرفتهبندی اجرای بتن با قالب لغزنده مورد نظر بوده و بهای جداگانه بابت قالب 123232در ردیف شماره  .32

 . شودمی در نظر گرفته نهم فصل در شده بینیپیش ردیف از آن تهیه هزینه و است شده منظور کار واحد بهای در فولادی هایکابل نصب

 ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقلحسب مورد از  و نیوجرسی بتنی درجا رویه بتنی کیلومتر بتن در یکبرای حمل مازاد بر . 33

 .شودمی در نظر گرفته

اضافه  ،بتن در دال یشود، بابت اجرا یم محاسبه 12شده از فصل  ینیب شیپ یها فیحسب مورد از رد یلیخطوط ر یبتن دال روساز. 34

 سهیدر محاسبه سطح ل نیهمچن .دشو یبلوک از حجم بتن  کسر نم یحجم تراورس د، خط-دالدر محاسبه حجم بتن و  گیردتعلق نمی ییبها

 .شود یکسر نم از سطح بتن سطح تراورس ی،ا
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمکعب 11۹124۹111  

کیلوگرم سیمان در متر مکعـب  111تهیه و اجرای بتن، با 
 بتن.

121111 

 مترمکعب 11۹121۹111  

کیلوگرم سیمان در متر مکعـب  151تهیه و اجرای بتن، با 
 بتن.

121112 

 مترمکعب 12۹171۹111  

 12تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 
 مگاپاسکال.

121113 

 مترمکعب 13۹131۹111  

 16تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 
 مگاپاسکال.

121114 

 مترمکعب 14۹193۹111  

 21فشاری مشخصه تهیه و اجرای بتن، با مقاومت 
 مگاپاسکال.

121115 

 مترمکعب 14۹967۹111  

 25تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 
 مگاپاسکال.

121116 

 مترمکعب 15۹817۹111  

 31تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 
 مگاپاسکال.

121117 

  

 مترمکعب 22۹413۹111

 4خمشی حداقل تهیه مصالح، تولید بتن )با مقاومت 
مگاپاسکال( و  31 مگاپاسکال و مقاومت فشاری حداقل

 اجرای رویه بتنی ساده درزدار.

121211 

 مترمکعب 23۹558۹111  

 31 تهیه مصالح و تولید بتن )با مقاومت فشاری حداقل
 مگاپاسکال( و اجرای نیوجرسی با بتن درجا.

121212 

 مترمکعب 732۹111  

ریزی چنانچه بتن درضخامتهای  بهابه ردیفهای بتناضافه
 متر یا کمتر اجرا شود.سانتی 15

121311 

 مترمکعب 1۹362۹111  

بهای بتن ریزی ازپی به بالا در دیوارها و پایه پلها، اضافه
 متر. 5برای حجمهای واقع تا ارتفاع 

121312 

 مترمکعب 2۹543۹111  

پلها،  بهای بتن ریزی از پی به بالادر دیوارها و پایهاضافه
 متر. 11متر تا 5برای حجمهای واقع در ارتفاع بیش از 

121313 

 مترمکعب 1۹181۹111  

بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها)دال، تیر و اضافه
 متر باشد. 5تیرچه(، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا 

121314 

  

 مترمکعب 1۹816۹111

پلها )دال ، تیر و بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی اضافه
متر  11متر تا  5تیرچه(، هرگاه ارتفاع تازیرتیر بیش از 

 باشد.

121315 

 مترمکعب 1۹233۹111  

بها به ردیفهای بتن درجا برای بتن ریزی تیرهای اضافه
 تنیده پـس کشیده.

121316 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمکعب 1۹595۹111  

بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود اضافه
 آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.و 

121317 

 121318 زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه های بتنی. مترمربع   

 مترمکعب 391۹511  

بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف بتن اضافه
 دربتن مسلح.

121311 

 مترمربع 78۹811  

بتنی دال روسازی ای کردن و پرداخت نهایی سطوح لیسه
 خطوط ریلی.

121321 

  

 مترمربع 835۹511

کیلوگرم  311تهیه و اجرای بتن پاشی جداره تونل با بتن 
متر سیمان در هر متر مکعب، لایه اول به ازای هر سانتی

 ضخامت.

121411 

  

 مترمربع 587۹111

های بعدی جداره تونل با بتن تهیه و اجرای بتن پاشی لایه
سیمان در هر متر مکعب، به ازای هر کیلوگرم  311
 متر ضخامت.سانتی

121412 

  

 درصد 3

های بتن پاشی در صورتی که بتن پاشی بها به ردیفاضافه
های آبدار و نشت آب به صورت روان و جاری زمین
 باشد.

121414 

  

 درصد 7

های بتن پاشی در صورتی که بتن پاشی بها به ردیفاضافه
نشت آب بسیار زیاد توام با ریزش های آبدار با زمین
 باشد.

121415 

  

 درصد 11

های بتن پاشی درتونل هرگاه فاصله بتن بها به ردیفاضافه
متر باشد،  251پاشی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

متر  251متر دوم یکبار،  251متر. برای  251به ازای هر
 بیشتر.های سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول

121416 

  
 مترمکعب 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با ملات ماسه سیمان 
 در تونلها.

121511 

  
 تن 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با دوغاب سیمان در 
 تونلها.

121512 

  
 تن 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با خاک رس اصلاح 
 شده محلی در تونلها.

121513 

 121514 تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با بنتونیت در تونلها. تن   

  
 تن 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با سلیکات سدیم در 
 تونلها.

121515 

 مترمکعب 941۹111  

بها به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشی، در صورتی که اضافه
 شن و ماسه بتن از سنـگ کوهی تهیه شود.

121611 



 درجا . بتندوازدهم فصل
 1303آهن و باند فرودگاه  سال فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 

 
 

71  

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 کیلوگرم 1  

در بتن و یا ملاتها به  2بها برای مصرف سیمان نوع اضافه
 .1جای سیمان نوع 

121711 

 کیلوگرم 1  

در بتن و یاملاتها به  5بها برای مصرف سیمان نوع اضافه
 .1جای سیمان نوع 

121712 

 کیلوگرم 21۹111  

مصرف هر نوع سیمان اضافی نسبـت به عیار تعیین شده،  
 ها.تزریق، بتن پاشی و لاینینگ تونلعملیات   در

121713 

 مترمکعب 19۹795۹111  

تهیه تمام مصالح و اجرای پوکه معدنی به جهت پر کردن 
 فضای خالی پشت قاب یا لتیس در تونل

121715 

 مترمکعب 16۹214۹111  

متر از خط پروزه داخل  2تهیه و اجرای بتن، تا ارتفاع 
 در مترمکعب بتن.کیلو گرم سیمان  311تونل، با 

121911 

 مترمکعب 16۹629۹111  

متر از خط پروژه  2تهیه و اجرای بتن، ارتفاع بیش از 
 کیلو گرم سیمان در مترمکعب بتن. 311داخل تونل، با 

121912 

  

 درصد 5

های بتن ریزی درتونل )اعم از لاینینگ بها به ردیفاضافه
نزدیکترین دهانه و یا رویه بتنی( هرگاه فاصله بتن ریزی از 

متر. برای  251متر باشد، به ازای هر 251دسترسی بیش از 
متر سوم دوبار، و به همین  251متر دوم یکبار،  251

 های بیشتر.ترتیب برای طول

121913 

 مترمکعب 19۹517۹111  

 (RCCP)ی بتنی غلتکی تهیه تمام مصالح و اجرای رویه
 متر.سانتی 21تا ضخامت 

121111 

 مترمکعب 18۹281۹111  

 (RCCP)ی بتنی غلتکی تهیه تمام مصالح و اجرای رویه
 متر.سانتی 21برای حجم واقع در ضخامت بیشتر از 

121112 

  

 مترطول 

به هر  (RCCP)ی بتنی غلتکی ایجاد درز انبساط در رویه
متر به همراه تمیز کردن محل میلی 8تا  4عمق و عرض 

درز و تهیه مصالح و پرکردن درز با مواد درزگیر نظیر ماسه 
 قیر.

121111 

  

 مترمکعب 

و  121111یا  121212یا  121211های بها به ردیفاضافه
در صورت استفاده از الیاف مرکب پلیمری به  121112یا 

های به هم چسبیده از ریز رشته ای متشکلشکل تک رشته
 الفین.ای ماکرو از جنس پلیتارهای شبکه -

121114 

 مترمربع 2۹111۹111  

های نمکی و تهیه و اجرای پوشش گوگردی در محیط
 مترمیلی 3مرطوب به ضخامت 

121211 

 مترمربع 2۹411۹111  

های اسیدی با تهیه و اجرای پوشش گوگردی در محیط
 مترمیلی 3به ضخامت  خورندگی متوسط

121212 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمربع 2۹811۹111  

های اسیدی با تهیه و اجرای پوشش گوگردی در محیط
 مترمیلی 3خورندگی شدید به ضخامت 

121213 
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 ساختهپیش . بتنسیزدهم فصل
 مقدمه

 محاسبه، بستو چوب بندیقالب ، فصل383732و  383731 هایمورد از ردیف ، بر حسبساختهپیش بتنی تیرهای فلزی بندیقالب . بهای1

  شود.می

 منظور نشده منوبلوک( دهیتن شیپ یبتن یمربوط به تراورس ها یها فی)به جز در رد فصل این هایمیلگرد در ردیف نصبو  تهیه . هزینه2

  شود.می محاسبهبا میلگرد،  فولادی کارهای فصل از مربوط هایردیف و طبق به طور جداگانه آن و بهای است

، و قطعات ساخت تا محل برداشت کیلومتر از مرکز ثقل یک تا فاصله و حمل ، بارگیریسنگی مصالح تهیه ، هزینه133131 . در ردیف3

حمل و از فصل مورد،  مازاد، بر حسب حمل کیلومتر تجاوز کند، بهای از یک سنگی مصالح حمل فاصله . هر گاهاست منظور شده باراندازی

 . گرددتعیین می، نقل

 در نظر گرفته و باراندازی قطعات ساخت تا محل برداشت کیلومتر از محل یک تا فاصله آب و حمل بارگیری ، هزینه133131 . در ردیف4

از  بتن هر متر مکعب برای مل آوری(لیتر برای نگهداری و ع 253لیتر برای ساخت و  253) لیتر 533 مازاد، بر مبنای حمل و هزینه است شده

 شود.می محاسبه فصل حمل و نقل

کیلومتر بر  33مازاد بر  و هزینه است شده در نظر گرفته کیلومتر و باراندازی 33تا  سیمان و حمل بارگیری هزینه فصل این های. در ردیف5

های بتنی پرسی جدولو نصب کیلومتر در تولید  33شود. حمل سیمان مازاد بر می محاسبه و نقل حمل از فصل مربوط هایردیف اساس

 نمی شود. لحاظماشینی 

 یبه هر فاصله و بارانداز یساخته بتن شیو آب تا محل ساخت قطعات پ یحمل مصالح سنگ نهیهز 12تا  7 یهاگروه یهافیرد متی. در ق6

از محل ساخت و حمل به محل نصب به هر فاصله  یساخته بتن شیقطعات پ یریرگبا نیدر محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه، و همچن

 یال 133831 یها فیجدول در رد یبندکش نهیو نصب درنظر گرفته شده است. هز یماشینی(، بارانداز رسیجداول بتنی پ ی)به استثنا

نمونه  یمترمربع رو یبر سانت لوگرمیک 173حداقل  دیساخته معمولی با شیپ یهابتن جدول یمنظور شده است. مقاومت فشار 133833

چنانچه برای تهیه نیوجرسی نیاز به اضافه کردن افزودنی به بتن باشد، دستگاه برآورد کننده مجاز است با رعایت  استاندارد باشد. ایاستوانه

غیر اینصورت بهایی بابت افزودنی بتن نیوجرسی دار( برای آن لحاظ کند، در دستورالعمل کاربرد فهرست بها، ردیف غیرپایه )ردیف ستاره

ها منظور شده است و هزینه حمل کیلومتر در بهای واحد ردیف 33حمل نیوجرسی و یا گاردبلوک پیش ساخته تا فاصله شود. لحاظ نمی

  شود.مازاد بر آن از ردیف پیش بینی شده در فصل بیستم محاسبه می

 است: ریبه شرح ز های بتنیجدول نهیهز محاسبهنحوه  .7

استاندارد،  یااستوانه یحداقل مقاومت فشار یدارا دی( با133813 یال 133837 یهافی)رد یپرس ینیساخته ماش شیپ یبتن یهاجدول .7-1

جداول و  نیشده ماب هیتعب یپرکردن درزها نهیبر مترمکعب باشد. هز لوگرمیک 2333و حداقل وزن مخصوص  مترمربعیبر سانت لوگرمیک 283

های مندرج در فصل هفتم لحاظ نشده است و حسب مورد از ردیف 133813 یال 133837 یهافیرد یدرزها در بها یرونیب ینما یبندکش

 لحاظ شده است. هافیرد یملات نصب جداول بتنی ماشینی پرسی در بها یو اجرا هیته نهی. هزشودمی محاسبه

ساخت و  یقالب بند یهانهی(، هز133813 یال 133837،  133833،  133832،  133831 یفهای)رد یبتن یهاجدول یهافیدر رد .7-2

 ریکف )درصورت وجود( و بتن پشت جدول از سا یا سهیجدول، بتن ل ریبتن مگر ز یاجرا یهانهینصب جدول لحاظ شده است. هز

 اتیبا عمل ری، بتن پشت جدول مانند شکل زمانیپ منضم به یانطباق با مشخصات فن رشود. چنانچه د یم محاسبهمرتبط  یهافیرد

 یهافیمهندس مشاور از رد دییبا تا یزیبتن ر نهیجداگانه علاوه بر هز زی( نچهیبتن پشت جدول )ماه یبندقالب نهیاجرا شود هز یبندقالب

 شود.یم تعیینمربوط 
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 فصل حمل و نقلردیف پیش بینی شده در از محل کارخانه تا کارگاه براساس  یپرس ینیجداول ماش لومتریک 33حمل مازاد بر  نهیهز. 7-3

ها منظور شده فیرد یفاصله در بها ها به هرجدول نیساخت ا یو حمل شن، ماسه، سیمان و آب لازم برا هیته نهیخواهد شد. هز محاسبه

 شود.ای در نظر گرفته نمیهزینه جداگانه است و

شود.  ( انجام)پوترلانسمان مخصوص هایبا قرقره فلزی تیر مشبک وسیله متر، باید به 25بیشتر از  به دهانه یدهتن پیش تیرهای . نصب8

 نماید. استفاده مناسب ، از جرثقیلفلزی تیر مشبک کارفرما به جای مشاور و تصویب تواند با تأیید مهندسپیمانکار می

 سکوسازی مشاور، هزینه و تأیید مهندس لزوم شود، در صورت استفاده متر، از جرثقیل 25تا  به دهانه هایپل تیرهای نصب برای . چنانچه9

 .در نظر گرفته خواهد شد با ماشین خاکی عملیات ، از فصلجداگانه استقرار جرثقیل برای

 جا کردن به جا (، برایخاکی عملیات مورد نیاز )به استثنای جنبی عملیات هر گونه ، هزینه133533تا  133531 هایردیف . در قیمت13

 .است شده دیگر، در نظر گرفته یا هر وسیله و یا پوترلانسمان جرثقیل

 .است شده ، منظور12تا  7 هایگروه هایدر ردیف بندیقالب . هزینه11

 سنگ ، یا قلوهلاشه یا سنگ با بتن هاکول پشت خالی فضای و پر کردن در هر عمق کول و نصب ، حملتهیه ، شامل131231 ردیف . بهای12

 .است و مشخصات نقشه متر، طبقسانتی 13تا  متوسط به ضخامت

مورد نیاز،  با مصالح درزها محل پر کردن (  بهاییپرس ینیمربوط به جداول ماش یها فیرد ی)به استثنا فصل این هایردیف . در قیمت13

 .است منظور شده

 دیبا یریباشد و اندازه گ یم ریساخته پرسی ماشینی، منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مس شیپ یبتن یهاجدول یهافی. در رد14

 جداول و حجم ملات نصب باشد. نیماب یبرحسب خود جداول و بدون درنظرگرفتن حجم ملات پرکننده درزها

 شود.می تعیین مربوط از فصول ها، جداگانههزینه نوع . ایناست منظور نشده فصل این هایدر ردیف خاکی عملیات انجام . هزینه15

 گیرد.می تعلق ساختهپیش تیر بتنی حجم مورد به تمام ، بر حسب133232 ردیف بهای. اضافه16

 ضریب با اعمال مربوط هایردیف باشد، بهای موتوری با تلمبه نیاز به آبکشی بتنی یا کولهای و بتنی سیمانی هایلوله نصب برای . چنانچه17

 شود.می محاسبه 37/1

در  شده به عیار تعیین )نسبت اضافی یمانس هزینه تعیین . برایاست 1 نوع ، سیمانفصل این هایدر ردیف شده در نظر گرفته . سیمان18

 شود.می درجا استفاده بتن در فصل مربوط هایمورد، از ردیف ، بر حسبسیمان نوع بهایها( و اضافهردیف

 شود.می محاسبه، 133834 ردیف ، بر اساسعیار سیمان کسربها بابت ها، با در نظر گرفتهقرنیز پل و نصب تهیه . بهای19

 شود.می استفاده ساختهپیش بتنی تیرهای تهیه به مربوط ، از ردیفو سپر بتنی شمع تهیه هزینه محاسبه . برای23

 برای بنص محل دپو به دپو و از محل محل به ساخت از محل ساختهپیشای بتنی های جعبهو پل تیرها و باراندازی ، حملبارگیری . هزینه21

پیش بینی  از ردیف کیلومتر، با استفاده مازاد بر یک حمل ، هزینهاست شده بینیپیش 133437الی  133431 هایکیلومتر در ردیف یک فاصله

 شود.می لحاظ، شده در فصل حمل و نقل
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 شود.می شروع دهانه کار از آن که ستا سمتی اول ، منظور از دهانهساخته پیش بتنی تیرهای نصب های. در ردیف22

قطعات  یمقاطع عرض یکه از رو یواقع یشکل هندس 133813 یال 133837،  133833،  133832،  133831شماره  یهافیدر رد. 23

فوق  یهافیجداول در محاسبات مربوط به رد یباشد و ابعاد اسمیم اتیشود ملاک محاسبه سطح مقطع و حجم عملیاستخراج م یبتن

 .شوندیدرنظر گرفته نم

بندی از های مربوط به ساخت، نصب و آب، تمامی هزینه131431 ردیف ساخته بتنی )سگمنت( موضوعتهیه و نصب قطعات پیش . در24

کیلومتر،  1له به تا فاص TBMآوری بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه بندی، عملریزی، قالبجمله تامین تمامی مصالح بتن، ساخت بتن، بتن

های فولادی گراول و دوغاب سیمان( و نصب آن با بولتهای مختلف، پیها )ملاتتهیه مصالح و اجرای تزریقات سطحی پشت سگمنت

 متصل کننده قطعات در هر عمق از تونل لحاظ شده است.

و ضریب پیشنهادی پیمانکار  14/1الاسری ، با موضوع تهیه مصالح و ساخت تراورس، صرفا ضریب ب131633و  131631ی هاردیفبه . 25

 شود. )بدون اعمال ضریب منطقه ای( اعمال می

چنانچه فاصله حمل تراورس، از محل ساخت تا کارگاه مونتاژ خط، بیش از یک کیلومتر باشد مازاد هزینه حمل از  131631. در ردیف 26

 شود.( محاسبه می23های حمل ریلی فصل بیستم )ردیف

محل  یحمل به دپو ،یریو بارگ یلیبرق، علائم و ارتباطات در خطوط ر یهاعبور کابل یساخته برا شیپ یاکت و در پوش بتند هیته .27

  .شودمحاسبه می 133834شماره  تمیاز آ یساخت و بارانداز

 .بلوک در نظر گرفته شده است یکل تراورس د یو دپو در کارگاه برا هیتخل لومتر،یک کیحمل تا  ،یریبارگ 131632 فیدر رد .28
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمکعب 21۹833۹111  

کیلو سیمان،  411تهیه تیرهای بتنی پیش ساخته با عیار 
 بارگیری و حمل به دپوی محل ساخـت و باراندازی.

131111 

  

 مترمکعب 1۹113۹111

بها به ردیف تهیه و اجرای تیرهای بتنی پیش ساخته اضافه
متر که  5متر، به ازای هر  11برای تیرهای با طول بیش از 

متر به تناسب محاسبه  5تیر اضافه شود. کسر  به طول
 میشود.

131212 

 مترمکعب 853۹111  

بها به ردیف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیش ساخته، اضافه
 چنانچه تیرپیش ساخته به صورت تنیده پیش کشیده باشد.

131311 

 مترمکعب 1۹166۹111  

ساخته بها به ردیف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیش اضافه
 چنانچه تیر پیش ساخته به صورت تنیده پـس کشیده باشد.

131312 

  

 مترمکعب 14۹176۹111

متر و کمتر،  11بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول 
از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و نصـب 

 آن.

131411 

  

 عدد 86۹358۹111

متر تا  11بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  15

 نصـب آن.

131412 

  

 عدد 143۹414۹111

متر  15بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  21تا

 نصـب آن.

131413 

  

 عدد 238۹115۹111

متر تا  21طول بیش ازبارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  25

 نصـب آن.

131414 

  

 عدد 413۹581۹111

متر  25بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  31تا

 نصـب آن برای دهانه اول.

131415 

  

 عدد 553۹142۹111

متر تا  31بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  35

 نصـب آن برای دهانه اول.

131416 

  

 عدد 781۹422۹111

متر  35بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  41تا

 برای دهانه اول.نصـب آن 

131417 

  

 عدد 46۹947۹111

، برای هر دهانه اضافی مازاد 131415بها به ردیف اضافه
بها برای دهانه دوم یک بار، برای بردهانه اول. این اضافه

 دهانه سوم دوبار وبه همین ترتیب برای دهانه های بعدی.

131511 
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 عدد 71۹989۹111

هر دهانه اضافی مازاد ، برای 131416بهابه ردیف اضافه
بها برای دهانه دوم یک بار، برای بردهانه اول. این اضافه

دهانه سوم دو بار و به همین ترتیب برای دهانه های 
 بعدی.

131512 

  

 عدد 99۹633۹111

، برای هردهانه اضافی مازاد 131417بها به ردیف اضافه
برای بها برای دهانه دوم یک بار، بردهانه اول. این اضافه

دهانه سوم دو بار و به همین ترتیب برای دهانه های 
 بعدی.

131513 

  

 مترمربع 3۹411۹111

 5تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته به ضخامـت 
به منظور قالـب بندی دالهای  (PREDALL)متر سانتی

 واقع بین تیرها، در پلهای بزرگ.

131711 

  

 مترمکعب 41۹176۹111

جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا تهیه و نصـب 
کیلوگرم سیمان در متر مکعـب  251مترمربع به عیار  1٫15

 .1:5با ملات ماسه سیمان 

131811 

  

 مترمکعب 32۹436۹111

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع 
کیلو گرم  251مترمربع بابتن به عیار  1٫1تا  1٫15بیش از 

 .1:5مترمکعـب و ملات ماسه سیمان سیمان در 

131812 

  

 مترمکعب 25۹129۹111

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع 
کیلوگرم سیمان  251متر مربع، با بتن به عیار  1٫1بیش از 

 .1:5در متر مکعـب و ملات ماسه سیمان 

131813 

  

 مترمکعب 41۹242۹111

کیلو  311ساخته با عیار تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش 
سیمان در متر مکعـب، برای دال روی کانالها، درپوش 

 چاهها و قناتها و موارد مشابه.

131814 

  

 مترمکعب 58۹115۹111

کیلو  351تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار 
متر مکعب برای  1٫21سیمان در متر مکعب و حجم تا 

 مسلح کردن خاک.

131815 

  

 مترمکعب 52۹143۹111

کیلو  351تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته باعیار 
متر  1٫61تا  1٫21سیمان در متر مکعب و حجم بیش از 

 مکعب برای مسلح کردن خاک.

131816 

  

 مترمکعب 33۹548۹111

های پیش ساخته پرسی )جدول( با سطح تهیه و نصب بتن
و با  1:5سیمان مترمربع با ملات ماسه  1٫13مقطع تا 

کیلوگرم  281ای استاندارد حداقل مقاومت استوانه
متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات برسانتی

 متر باشد. 1٫5گذاری بتنی با مسیر جدول

131817 
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 مترمکعب 29۹858۹111

های پیش ساخته پرسی )جدول( با سطح تهیه و نصب بتن
مترمربع با ملات ماسه سیمان  1٫16تا  1٫13مقطع بیش از 

کیلوگرم  281ای استاندارد و با حداقل مقاومت استوانه 1:5
متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات برسانتی

 متر باشد. 1٫5گذاری بتنی با مسیر جدول

131818 

  

 مترمکعب 27۹174۹111

های پیش ساخته پرسی )جدول( با سطح تهیه و نصب بتن
مترمربع با ملات ماسه سیمان  1٫19تا  1٫16از مقطع بیش 

کیلوگرم  281ای استاندارد و با حداقل مقاومت استوانه 1:5
متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات برسانتی

 متر باشد. 1٫5گذاری بتنی با مسیر جدول

131819 

  

 مترمکعب 26۹168۹111

با سطح های پیش ساخته پرسی )جدول( تهیه و نصب بتن
مترمربع با ملات ماسه سیمان  1٫12تا  1٫19مقطع بیش از 

کیلوگرم  281ای استاندارد و با حداقل مقاومت استوانه 1:5
متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات برسانتی

 متر باشد. 1٫5گذاری -بتنی با مسیر جدول

131811 

  

 مترمکعب 25۹161۹111

ساخته پرسی )جدول( با سطح های پیش تهیه و نصب بتن
و با  1:5مترمربع با ملات ماسه سیمان  1٫12مقطع بیش از 

کیلوگرم  281ای استاندارد حداقل مقاومت استوانه
متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات برسانتی

 متر باشد. 1٫5گذاری بتنی با مسیر جدول

131811 

  

 مترمکعب 864۹111

های بتنی پیش های تهیه و نصب جدولردیفاضافه بها به 
ساخته پرسی ماشینی هرگاه بعد هم راستای قطعات بتنی با 

 11گذاری کمتر از نیم متر باشد، به ازای هر مسیر جدول
 شود.متر به تناسب محاسبه میسانتی 11متر )کسر سانتی

131812 

  

 مترمکعب -389۹111

های بتنی پیش جدولهای تهیه و نصب کسر بها به ردیف
ساخته پرسی ماشینی هرگاه بعد هم راستای قطعات بتنی با 

 11گذاری بیشتر از نیم متر باشد، به ازای هر مسیر جدول
 شود.متر به تناسب محاسبه میسانتی 11متر )کسر سانتی

131813 

  

 مترمکعب 79۹122۹111

کیلومتر و نصب قطعات بتنی نمای دیوار  31تهیه، حمل تا 
خاک مسلح ژئوگریدی توپربا کلید برشی، به صورت پیش 

باحداقل  ( Rsa  yrDساخته ماشینی به روش بتن خشک)
 C MT  1372طبق استاندارد  21 مقاومت مشخصه 

131814 

 مترمکعب 27۹777۹111  

تهیه و جاگذاری بلوکهای حفاظ )گارد بلوک(، با بتن به 
 بتن.کیلو گرم سیمان در متر مکعـب  251عیار

131911 
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 مترمکعب 32۹415۹111

تهیه و نصـب بلوکهای بتنی جدا کننده ترافیک )نیوجرسی 
کیلو گرم سیمان در متر مکعـب  351باریر(، با بتن به عیار 

 بتن.

131111 

 مترطول 1۹755۹111  

متر، با سانتی 11تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 متر مکعـب بتن.کیلو سیمان در  311بتن به عیار 

131111 

 مترطول 1۹852۹111  

متر، با سانتی 15تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 کیلو سیمان درمتر مکعـب بتن. 311بتن به عیار 

131112 

 مترطول 2۹232۹111  

متر، با سانتی 21تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 مترمکعـب بتن.کیلو سیمان در  311بتن به عیار 

131113 

 مترطول 2۹656۹111  

متر، با سانتی 25تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 کیلو سیمان در متر مکعـب بتن. 311بتن به عیار 

131114 

 مترطول 3۹278۹111  

متر، با بتن سانتی 31تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 
 مکعـب بتن.کیلو سیمان در متر  311به عیار 

131115 

 مترطول 3۹948۹111  

متر، با بتن سانتی 41تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 
 کیلو سیمان در متر مکعـب بتن. 311به عیار 

131116 

 مترطول 4۹949۹111  

متر، با بتن سانتی 51تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 
 بتن.کیلو سیمان در متر مکعـب  311به عیار

131117 

  

 مترطول 8۹139۹111

متر سانتی 61تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
کیلو  351متر، بابتن به عیار سانتی 8و ضخامـت جدار 

 سیمان در متر مکعـب بتن.

131118 

  

 مترطول 9۹491۹111

متر سانتی 81تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
کیلو  351متر، با بتن به عیار سانتی 11و ضخامـت جدار

 سیمان در مترمکعـب بتن.

131119 

  

 مترطول 13۹311۹111

تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی یک متر و 
کیلو  351متر، با بتن به عیار سانتی 12ضخامـت جدار 

 سیمان در متر مکعـب بتن.

131111 

  

 مترطول 21۹743۹111

بتنی مسلح پیش ساخته متشکل ازسه تهیه و نصـب کولهای 
عیار قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم قناتها با بتن به

کیلو سیمان در مترمکعـب بتن، به انضمام پرکردن  351
 پشـت کول.

131211 

  

 مترمکعب 19۹181۹111

ای یا های بتنی پیش ساخته به شکل جعبهتهیه و نصـب پل
U  کیلو سیمان در مترمکعـب و به دهانه  351شکل با عیار
 متر و به طول یک متر. 3تا 

131311 
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 مترمکعب 61۹212۹111  

ساخته بتنی )سگمنت( برای تهیه و نصب قطعات پیش
 .TBMهای حفاری شده با دستگاه نصب در تونل

131411 

  

 قطعه 19۹111۹111

تنیده منو پیشتهیه تمامی مصالح و ساخت تراورس بتنی 
تن، بارگیری، حمل تا یک  25بلوک با بار محوری تا 

 کیلومتر، تخلیه و دپو در کارگاه مونتاژ خط.

131611 

  

 قطعه 9۹511۹111

تهیه تمامی مصالح )به جز میلگرد( و ساخت تراورس 
تراک، بلوک، برای استفاده در خطوط اسلببتنی دی

دپو تراورس در بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، تخلیه و 
  کارگاه مونتاژ خط.

131612 

  

 قطعه 24۹111۹111

تهیه تمامی مصالح و ساخت تراورس بتنی پیش تنیده منو 
تن، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر،  31بلوک با بار محوری 

 تخلیه و دپو در کارگاه مونتاژ خط.

131613 

  
 قطعه 

سطح چنانچه از تراورس با  131611اضافه بها به ردیف 
 سانتی متر مربع و بیشتر استفاده شود. 7111کف 

131614 
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 و بالاست  زیربالاست، ، اساس. زیراساسچهاردهم فصل
 مهمقد

 تا محل معدن کیلومتر از محل یک تا فاصله و حمل ، بارگیریکندن های، هزینهای یا کوهی()رودخانه زیراساس مصالح تهیه هایدر ردیف .1

فصل حمل و  هایمورد، از ردیف کیلومتر، بر حسب مازاد بر یک حمل . هزینهاست شده ، در نظر گرفتهمصرف در محل و باراندازی مصرف

 خواهد شد. محاسبه شده کوبیده مصالح حجم ، بر اساسنقل

و  است ها منظور شده، در قیمتمصرف تا محل برداشت کیلومتر از محل یک تا فاصلة آب و حمل تهیه ، بهایفصل این هایدرردیف .2

 سنگی مصالح هر متر مکعب لیتر برای 133 و بر مبنای حمل آب در فصل حمل و نقل ردیف کیلومتر، بر اساس مازاد بر یک حمل هزینه

با های خاکریزی یا روسازی ، بازیافت سرد آسفالت با سیمان یا آهک و لایهبستر  خاک اختلاط هر متر مکعب لیتر برای 433یا  شده کوبیده

 شود.و می ، محاسبهشده کوبیده به صورت یا سیمان شکفته آهک

 از ماسه مشخصات با رعایت توان، می4 نمره زیر الک هایدانه تأمین شود، برای تهیه کوهی شکسته از سنگ اساس مصالح که در صورتی .3

 ، منظور نخواهد شد.و اختلاط حمل و تفاوت مصالح تهیه بابت یا کسربهایی اضافه گونه کار، هیچ این کرد و برای استفاده ایرودخانه

 .مجاز نیست و بالاست اساس مصالح ، برایاست کرده ریزش از کوه به طور طبیعی که تهشکس هایاز سنگ ( استفادهتبصره

 و باراندازی ، حملاز معدن مصالح و بارگیری کندن ، هزینهو بالاست ، زیربالاستاساس مصالح و حمل تهیه به مربوط هایقیمت در تمام .4

 و باراندازی مصرف محل به و حمل ، بارگیریشکنسنگ دپو در محل به و حمل ، بارگیریمصالح رندکردنو س ، شکستنشکنسنگ در محل

 حمل برای که مسافتی شود.()صرفا مسافت حمل مصالح از محل معدن تا محل مصرف در نظر گرفته می .است ، منظور شدهمصرف در محل

 مورد بر اساس کیلومتر، بر حسب مازاد بر یک حمل . هزینهکیلومتر است ، یکها منظور شدهدر قیمت صرفم تا محل معدن از محل مصالح

 شود.می محاسبه شده کوبیده مصالح حجم بر اساس پیش بینی شده در فصل حمل و نقل هایردیف

، است اجرا شده و مشخصات نقشه بر اساس که شده کوبیده ابعاد لایه مطابق زیربالاستو  اساس ،زیراساس قشرهای حجم گیریاندازه .5

 گیرد.می صورت

 خواهد آمد. عمل به فنی در مشخصات شده تعیین دستورالعمل ، بر اساسخط دپو و یا در طول در محل بالاست حجم گیریاندازه .6

 هایردیف مطابق آن شود، هزینه انجام بالاست دپوی محل کردن آماده برای مشاور، عملیاتی دستور کار مهندس بر اساس که در صورتی .7

 شود.می محاسبهبها  فهرست ، از اینمربوط

شود و می استفاده و اساس زیر اساس مصالح تهیه هایمورد از ردیف ، بر حسبراه هایمورد نیاز در شانه و کوبیدگی مصالح تأمین برای .8

 2 نهایی و حداکثر تا عرض و زیر اساس اساس جدا از عملیات سازیشانه مصالح که شوداعمال می ، در صورتی143831 ردیف بهایاضافه

 شود. متر انجام

 ، با تأیید مهندسراه موجود شانه وضع اشتدستور کار و برد شود، طبقمی ها مصرفراه بهسازی سازیدر شانه مورد نیاز که مصالح حجم .9

 خواهد شد. کارفرما، محاسبه مشاور و تصویب

مشاور  مهندس ، توسطبسترسازیمنظور  به مصالح و جایگزینی برداشت و میزان اجرا، نوع مورد، نحوه ، بر حسبلجنی هایدر زمین .13

 مشاور و پیمانکار، صورت بستر با حضور مهندس از تحکیم ، پسیاد شده شود. عملیاتمی اجرا گذاشته کارفرما به از تصویب پیشنهاد و پس

 گیرد.قرار می عمل از تأیید کارفرما، ملاک و پس شده مجلس

 باشد، قیمت خط روی هندسی به شکل کردن ، پروفیله، پخش، باراندازیدپو، حمل از محل بارگیری شامل بالاست عملیات چنانچه .11

ل و طبق فصل حمکیلومتر  مازاد بر یک حمل شود، ضمناً هزینهمی انجام خط روی گیریگیرد و اندازهقرار می ، مورد استفاده141431 ردیف

 شود.نقل انجام می

کیلومتر  33تا  ، سیمان و قیر محلولآهک و حمل بارگیری ،تهیهبه ترتیب هزینه  141331و  141231و  141133تا  141131 هایدر ردیف .12

در نظر  فصل حمل و نقل ردیف پیش بینی شده در کیلومتر طبق 33مازاد بر  آهک حمل . هزینهاست واحد منظور شده در قیمت و باراندازی
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در نظر  141531 ردیف بهایشود اضافه استفاده قرضه مشاور از خاک دستور مهندس بستر طبق تثبیت برای که در صورتی ،شودمی گرفته

 که . در صورتیاست دهکیلومتر منظور ش یک تا فاصله مصرف تا مرکز ثقل قرضه از محل خاک حمل هزینه ردیف شود. در اینمی گرفته

 شود.می محاسبه حمل از قرضه در فصل حمل و نقل، ردیف طبق آن هزینه ،کیلومتر باشد بیشتر از یک حمل فاصله

ها با مصالح مناسب ضرورت ها یا کف ترانشه. جنانچه به دلیل سست یا لجنی بودن زمین، و پایین بودن خط پروژه، تقویت بستر خاکریزی13

منظور  CBRاشته باشد، ضخامت و مشخصات فنی مصالح تقویتی توسط مهندس مشاور و با توجه به مفروضات طراحی روسازی، از جمله د

 شود.شده برای طرح روسازی و شرایط محل، تعیین و پس از تایید کارفرما برای اجرا ابلاغ می

 .باشد مانیپ یمطابق مشخصات فنی خصوص دیبا راساسیز ایاس آهن به عنوان مصالح اس ایاستفاده از مصالح سرباره فولاد . 14
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار )ریال( بهای کل

  

 مترمکعب 1۹229۹111

تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک 
کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه 

 متر باشد.میلی 51بندی صفر تا 

141111 

  

 مترمکعب 1۹258۹111

حمل تا فاصله یک تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و 
کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه 

 متر باشد.میلی 38بندی صفر تا 

141112 

  

 مترمکعب 1۹346۹111

تهیه مصالح زیراساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک 
کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه 

 متر باشد.میلی 25بندی صفر تا 

141113 

 مترمکعب 2۹711۹111  

بالاست، بارگیری و حمل تا فاصله یک تهیه مصالح زیر
  اندازی.کیلومتری معدن و بار

141212 

  

 مترمکعب 2۹117۹111

تهیه مصالح اساس ازمصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل 
تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

 75متر باشد و حداقل میلی 51تا  وقتی که دانه بندی صفر
در دو جبهه شکسته  4درصد مصالح مانده روی الـک نمره 

 شود.

141411 

  

 مترمکعب 2۹111۹111

تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل 
تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

 75باشد و حداقل متر میلی 38وقتی که دانه بندی صفر تا 
در دو جبهه شکسته  4درصد مصالح مانده روی الـک نمره 

 شود.

141412 

  

 مترمکعب 2۹117۹111

تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل 
تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

 75متر باشد و حداقل میلی 25وقتی که دانه بندی صفر تا 
در دو جبهه  شکسته  4درصد مصالح مانده روی الک نمره 

 شود.

141413 

  

 مترمکعب 3۹369۹111

تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا فاصله 
یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که 

درصد مصالح  111متر باشد، و میلی 51دانه بندی صفر تا 
 در دو جبهه شکسته شود. 4مانده روی الک نمره 

141611 

  

 مترمکعب 3۹511۹111

تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا فاصله 
یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که 

درصد مصالح  111متر باشد، و میلی 38دانه بندی صفر تا 
 در دو جبهه شکسته شود. 4مانده روی الک نمره 

141612 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار )ریال( بهای کل

  

 مترمکعب 3۹652۹111

تهیه مصالح اساس از سنـگ کوهی بارگیری و حمل تا 
فاصله یک کیلو متری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

درصد  111متر باشد، و میلی 25وقتی که دانه بندی صفر تا 
 در دو جبهه شکسته شود. 4مصالح مانده روی الک نمره 

141613 

  

 مترمکعب 619۹111

پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به پخـش، آب 
درصد تراکم، به  111متر با حداقل سانتی 15ضخامـت تا 

 روش آشتو اصلاحی.

141711 

  

 مترمکعب 541۹111

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به 
درصد  111متر با حداقل سانتی 15ضخامـت بیشتر از 

 تراکم، به روش آشتو اصلاحی.

141712 

  

 مترمکعب 851۹111

رطوبت دهی، پخـش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به 
درصد تراکم، به روش  111متر و سانتی 11ضخامـت تا 

 آشتو اصلاحی.

141713 

  

 مترمکعب 764۹111

و کوبیدن قشر اساس به  رطوبت دهی، پخـش با فینیشر 
درصد تراکم،  111متر با سانتی 15تا  11ضخامـت بیش از 

 روش آشتو اصلاحی. به

141714 

 مترمکعب -76۹411  

چنانچه از گریدر به  141714و  141713کسربها به ردیف 
 جای فینیشر استفاده شود.

141715 

  

 مترمکعب 681۹111

پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیربالاست به پخش، آب
درصد به  98متر با حداقل تراکم سانتی 15ضخامت تا 

 روش آشتو اصلاحی.

141716 

  

 مترمکعب 593۹111

پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیربالاست به 
درصد به  98متر با حداقل تراکم سانتی 15ضخامت بیش از 

 روش آشتو اصلاحی.

141717 

  

 مترمکعب 192۹511

، بابـت سختی 141714تا  141711های بها به ردیفاضافه
به عرض تا  هایاجرای زیر اساس و اساس در شانه سازی

 متر. 2

141811 

 مترمربع 8۹671  

تنظیم وآماده سازی سطح نهایی اساس سنگی به منظور 
 اجرای آسفالـت سطحی.

141911 

  

 مترمکعب 1۹161۹111

ها، و تقویت زیرسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه تثبیت 
به وسیله اختلاط خاک یا مصالح بستر با آهـک شکفته به 

کیلوگرم آهـک در متر  51متر، با عیار سانتی 15ضخامـت 
مکعـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل 
آهک، سرند کردن، پخـش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن 

 درصد. 91با تراکم 

141111 
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 مترمکعب 1۹196۹111

ها، تثبیت و تقویت زیرسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه
یا مصالح بستر با آهـک شکفته به  خاکبه وسیله اختلاط 

کیلوگرم آهـک در  51متر، با عیار سانتی 15ضخامـت 
مترمکعـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و 
حمل آهـک، سرندکردن، پخـش و اختلاط، آب پاشی و 

 درصد. 95کوبیدن با تراکم 

141112 

  

 مترمکعب 1۹274۹111

زیراساس راه و سطوح پروازی تثبیت و تقویت زیرسازی و 
یا مصالح بستر با آهـک  ها، به وسیله اختلاط خاکفرودگاه

کیلوگرم آهـک  51متر، با عیار سانتی 15شکفته به ضخامـت 
در مترمکعـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و 
حمل آهـک، سرندکردن، پخـش و اختلاط، آب پاشی و 

 درصد 111کوبیدن با تراکم 

141113 

  

 مترمکعب 815۹111

 51، به ازای هر 141113تا  141111بها به ردیفهای اضافه
کیلوگرم به تناسب محاسبه  51کیلوگرم آهـک اضافی. کسر 

 میشود.

141114 

  

 مترمکعب 1۹731۹111

ها تثبیت زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه
سیمان پرتلند به وسیله اختلاط خاک یا مصالح بستر با 

کیلوگرم  51متر و با عیار سانتی 15معمولی به ضخامت 
سیمان در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، 
تهیه و حمل سیمان، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن 

 درصد. 111با تراکم 

141211 

 مترمکعب 999۹111  

سیمان کیلوگرم  51، به ازای هر 141211بها به ردیف اضافه
 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود. 51اضافی. کسر 

141212 

  

 مترمکعب 14۹314۹111

ها تثبیت زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه
 15به وسیله اختلاط مصالح بستر با قیر محلول به ضخامت 

کیلوگرم قیر در متر مکعب مصالح  51متر و با عیار سانتی
کندن زمین، تهیه و حمل قیر، پخش و تثبیت شده، شامل 

 اختلاط، هوا دهی و کوبیدن.

141311 

 مترمکعب 12۹867۹111  

کیلوگرم قیر  51، به ازای هر141311بها به ردیف اضافه
 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود. 51محلول اضافی. کسر 

141312 

  

 مترمکعب 31۹911

و  141211و  141113تا  141111بها به ردیف اضافه
 15، چنانچه ضخامت لایه تقویت شده کمتر از 141311
 متر باشد.سانتی

141411 

  

 مترمکعب -31۹911

و  141211و  141113تا  141111کسر بها به ردیف 
 15، چنانچه ضخامت لایه تقویت شده بیشتر از 141311
 متر باشد.سانتی

141412 
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 مترمکعب 516۹511  

و  141211، 141113تا  141111بها به ردیفهای اضافه
 در صورتی که از خاک قرضه استفاده شود. 141311

141511 

  

 مترمکعب 3۹891۹111

 61تا 21تهیه بالاسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندی 
متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و میلی

باراندازی و دپو در محلهای تعیین شده به انضمام رگلاژ و 
 پروفیله کردن به شکل هندسی.

141611 

  

 مترمکعب 3۹215۹111

 61تا 21تهیه بالاسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندی 
متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن، میلی

 باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن آن.

141612 

  

 مترمکعب 2۹414۹111

 21رودخانه ای، با دانه بندی تهیه بالاسـت از سنـگ قلوه 
متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری میلی 61تا

معدن، باراندازی و دپو در محلهای تعیین شده به انضمام 
 رگلاژ و پروفیله کردن به شکل هندسی.

141711 

  

 مترمکعب 2۹232۹111

تا  21تهیه بالاسـت از سنـگ قلوه رودخانه ای، بادانه بندی 
متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن، میلی 61

 باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن آن.

141712 

  

 مترمربع 45۹111

بازیافت آسفالت تراشیده شده و مصالح زیر آسفالت با 
آوری آسفالت ای، شامل جمعدستگاه بازیافت سرد کارخانه

ها و مخلوط کردن کلوخهخرد کردن   و مصالح زیر آسفالت،
آن با مواد اضافی مانند قیر امولسیون، سیمان، آهک و 

دانه جدید به صورت شکسته بدون محاسبه مواد سنگ
اضافی و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن به ازای هر 

 متر ضخامت نهایی بازیافت.سانتی

142111 

  

 مترمربع 61۹111

با دستگاه بازیافت بازیافت آسفالت و مصالح زیر آسفالت 
ها و مخلوط سرد درجا، شامل تراش، خرد کردن کلوخه

کردن آن با مواد اضافی مانند کف قیر، سیمان و آهک بدون 
محاسبه مواد اضافی و نیز پخش و کوبیدن آن به ازای هر 

 متر ضخامت نهایی بازیافت.سانتی

142112 

 کیلو گرم 19۹411  

سرد آسفالت به ازای هر های بازیافت بها به ردیفاضافه
 کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.

142113 

  

 کیلو گرم 12۹511

بازیافت سرد آسفالت به ازای هر  هایبها به ردیفاضافه
کیلوگرم آهک شکفته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه 

 شود.

142114 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار )ریال( بهای کل

  

 کیلو گرم 1۹571

بازیافت سرد آسفالت به ازای هر های بها به ردیفاضافه
کیلوگرم سنگ شکسته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه 

 شود.

142115 

  

 کیلو گرم 273۹511

های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر بها به ردیفاضافه
کیلوگرم قیر امولسیون که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه 

 شود

142116 

  

 کیلو گرم 248۹511

های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر بها به ردیفاضافه
کیلوگرم قیر که به صورت کف قیر درآمده و به مخلوط 

 آسفالت بازیافت اضافه شود.

142117 

  

 مترمکعب 

ای، بارگیری و حمل تا فاصله تهیه مصالح زیراساس سرباره
یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی 

 متر باشد.میلی 51بندی صفر تا دانهکه 

142211 

  

 مترمکعب 

ای، بارگیری و حمل تا فاصله تهیه مصالح زیراساس سرباره
یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی 

 متر باشد.میلی 38بندی صفر تا که دانه

142212 

  

 مترمکعب 

حمل تا فاصله ای، بارگیری و تهیه مصالح زیراساس سرباره
یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی 

 متر باشد.میلی 25بندی صفر تا که دانه

142213 

  

 مترمکعب 

تهیه مصالح اساس سرباره ای، بارگیری و حمل تا فاصله 
یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی 

 باشد.متر میلی 51بندی صفر تا که دانه

142311 

  

 مترمکعب 

ای، بارگیری و حمل تا فاصله تهیه مصالح اساس سرباره
یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی 

 متر باشد.میلی 38بندی صفر تا که دانه

142312 

  

 مترمکعب 

ای، بارگیری و حمل تا فاصله تهیه مصالح اساس سرباره
باراندازی در محل مصرف، وقتی یک کیلومتری کارخانه و 

 متر باشد.میلی 25بندی صفر تا که دانه

142313 
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 . آسفالتپانزدهم فصل
 مقدمه

از  قشرها پس گیری. اندازههای منضم به پیمان باشددر حدود مجاز تعیین شده در مشخصات فنی و نقشه، باید آسفالت قشرهای ضخامت .1

چنانچه در  کسر خواهد شد. عملیات از بهای نسبت همانبهدر حدود مجاز باشد،  ضخامت کسری که خواهد شد، در صورتی انجام کوبیدن

کارهای بهسازی و روکش راه با تشخیص مشاور و تصویب کارفرما، لایه رگلاژی اجرا نشود در این صورت ضخامت مازاد آسفالت اجرا شده 

 ظر گرفته خواهد شد.نسبت به ضخامت لایه روکش ابلاغی، در ن 131تا رواداری مجاز اعلام شده در نشریه شماره 

مبلغ جداگانه بابت هزینه آسفالت مازاد ریخته شده و  شود.می متر محاسبهسانتی یک نسبت متر، به، کسر سانتیآسفالتی کارهای در قیمت .2

 گیرد.در لبه کار تعلق نمی

های این فصل ، در ردیفمورد نظر نیست طبیعی و شکستگی است مصنوعی ، شکستگیفصل در این سنگی مصالح از شکستگی منظور .3

 ها به ترتیب زیر لحاظ شده است:میزان شکستگی

 65و  درصد 53به ترتیب ، 4 نمره الک رویسرد مخلوط در محل )رد میکس(  آسفالتقیری و  قشر اساس سنگی مصالح شکستگی .3-1

 درصد در یک جبهه.

درصد در دو  93درصد و  83، درصد 63به ترتیب ، 4 نمره الک روی)بیندر( و رویه )توپکا( سطحی، قشر آستر  آسفالت. شکستگی 3-2

 جبهه.

( فوق مورد نیاز باشد به ازای هر پنج درصد 3گاه طبق مشخصات فنی شکستگی مصالح سنگی بیشتر از ارقام مندرج در بند )ر ه .4

اضافه بهای شکستگی  153732شود، با در نظر گرفتن ردیف بوط اضافه می)یک( درصد به بهای واحد ردیف مر 1شکستگی بیشتر، معادل 

 گیرد.مصالح سنگی تعلق نمی

 از ماسه نیز لحاظ شده است و استفاده 4 نمره زیر الک مصالح تأمین هزینهشود، می استفاده کوهی شکسته از سنگ که هاییدر آسفالت .5

 مجاز نیست. ایرودخانه

 ، منظور شدهآسفالت ساخت در محل کیلومتر و باراندازی 33 فاصله، بهو حمل قیر، بارگیری تهیه ، بهایفصل این هایردیف متدر قی .6

، آسفالت سرد تولید در محل آسفالتی بتن قشرهای ، برایاضافی حمل کیلومتر باشد، بهای 33از  قیر،بیش حمل فاصله . چنانچهاست

 ، محاسبهو نقل حمل فصل هایردیف براساس ، به تناسب(کت تکاندود سطحی) (پریمکتاندود نفوذی )، سطحی ، آسفالت(دمیکسر)

 شود.می

و تمیز  پاشبا جاروی مکانیکی و کمپرسور و درصورت لزوم استفاده از ماشین آب( پریمکتاندود نفوذی ) زیرین سطح کردنجارو هزینه .7

های فوق استفاده از بهای ردیف .است منظور شده 153137تا  153131 هایدر ردیف ، به ترتیب(کت تکاندود سطحی )زیر  سطح کردن

 باشد.منوط به انجام جاروکردن به شرح یاد شده می

، شکنسنگ محل ، بهبرداشت از مرکز ثقل و حمل ی، بارگیراز معدن سنگی مصالح تهیه ، هزینهسطحی آسفالت هایردیف در قیمت .8

، شده شکسته مصالح کردن ، تودهفنی مشخصات طبق بندیدانه ، تأمینکوهی یا سنگ ایهای درشت رودخانهقلوه سنگ ، شکستنباراندازی

 ، غبارگیریمصرف در محل و باراندازی مصرف به محل شکن سنگ از دپوی و حمل ، بارگیریشکن سنگ به دپو در محل و حمل بارگیری

 حمل برای که . مسافتیاست ، منظور شدهو مشخصات نقشه طبق سطحی آسفالت کامل و اجرای زنیبا اسپریدر، غلطک با کمپرسور، پخش

 سنگی مصالح برداشت مرکز ثقل فاصله ، هر گاهکیلومتر است کی است ها منظور شدهدر قیمت مصرف تا محل معدن از محل سنگی مصالح

پیش بینی شده در فصل حمل و  هایاز ردیف ، به تناسبحمل هر کیلومتر اضافه کیلومتر شود، هزینه از یک ، بیشمصرف ( تا محل)معدن

 متر مکعب 45/3 معادل سطحی آسفالت مازاد، هر تن حمل هزینه سبهشود. در محامی محاسبه شده کوبیده آسفالت هر متر مکعب برای نقل

 شود.می در نظر گرفته
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، شکنسنگ محلبه ، حمل، بارگیریایرودخانه مصالح تهیه ، هزینه(ردمیکسسرد تولید شده در محل ) آسفالت هایردیف در قیمت .9

، شکنکنار سنگ مناسب در محل شده بندیدانه مصالح کردن ، تودهفنی مشخصات طبق بندیدانه ، تأمینسنگی مصالح ، شکستنباراندازی

 مصالح روی قیر لازم و پخش کردن، گرم، تهیهکردن و ریسه ، باراندازیمصرف به محل حمل ،شکنسنگ دپوی از محل مصالح بارگیری

، منظور مشخصات مورد نیاز طبق جنبی سایر عملیات و انجام ، رگلاژ، کوبیدن، پخشبا قیر به طور کامل نگیس مصالح ، اختلاطشده ریسه

 فاصله ، هر گاهکیلومتر است یک است ها منظور شدهدر قیمت مصرف تا محل معدن از محل سنگی مصالح حمل برای که . مسافتیاست شده

های مورد، از ردیف ، برحسبحمل هر کیلومتر اضافه کیلومتر بیشتر باشد، هزینه ، از یکمصرف ( تا محل)معدن مصالح برداشت مرکز ثقل

 خواهد شد. ، محاسبهشده کوبیده (ردمیکسسرد تولید شده در محل ) آسفالت هر متر مکعب ، برای پیش بینی شده در فصل حمل و نقل

 ماستیک شود و همچنین آسفالتو ماسه آسفالتی می توپکا(رویه ) (،بیندرآستر )، قیری اساسکه شامل  آسفالتی بتن هایردیف در قیمت .13

 بندیدانه ، تأمینسنگی مصالح ، شکستنو باراندازی شکنسنگ محلبه و حمل ، بارگیریاز معدن سنگی مصالح تهیه هزینه SMAای سنگدانه

و  شده ساخته آسفالت ، بارگیریآسفالت ، پختنو باراندازی آسفالت کارخانه محلبه و حمل ، بارگیریمصالح کردن فنی، توده مشخصات طبق

. است ، منظور شدهسفالتیآ قشرهای کامل و اجرای زنی با فینیشر، غلطک ، پخشو باراندازی مصرف محلکیلومتر به یک تا فاصله آن حمل

مورد از  ، بر حسباضافی حمل کیلومتر باشد، هزینه یکبیشتر از  آسفالت ( تا کارخانه)معدن سنگی مصالح برداشت از مرکز ثقل فاصله هرگاه

 درصورتیکه خواهد شد. درضمن در نظر گرفته شده کوبیده آسفالت هر متر مکعب برای پیش بینی شده در فصل حمل و نقل هایردیف

از  مورد با استفاده ، برحسباضافی حمل کیلومتر باشد هزینه یکبیشتر از  مصرف تا محل آسفالت کارخانه از محل آسفالت حمل فاصله

 دستور کارفرما به اهد شد. چنانچهخو در نظر گرفته، شده کوبیده آسفالت هر مترمکعب ، برای پیش بینی شده در فصل حمل و نقل هایردیف

شود،  تعیین و یا انبار کارگاه آسفالت کارخانه در محل (کت تکاندود سطحی )و  (پریمکتاندود نفوذی ) برای قیر مصرفی محل نگهداری

  شود.می تعیین و نقل حمل در فصل مربوط هایردیف بر طبق مصرف کیلومتر تا محل مازاد بر یک حمل هزینه

رویه ، کیلوگرم 1/1 (بیندرآستر) ،کیلوگرم 9/3ی قیر اساس ، برایآسفالتی متر بتنسانتی یک ضخامتبه هر متر مربع برای قیر مصرفی میزان .11

 9/3 (ردمیکستولید در محل ) سرد آسفالت برایکیلوگرم و  35/1و ماسه آسفالتی  SMAای سنگدانه ماستیک ، آسفالتکیلوگرم 2/1 (توپکا)

 مجاز مقدار قیر تغییر کند، برای هایو رواداری کارگاهی فرمول بر اساس که . در صورتیاست منظور شده فصل این های، در قیمتکیلوگرم

خواهد  ، استفاده153832و  153831 هایردیف از بهای ترتیب، بهآسفالتی متر بتنسانتی یا کسر قیر در هر متر مربع اضافه کیلوگرم 1/3هر 

 گردد.اعمال نمی 153832و  153831های شماره در بتن آسفالتی گوگردی ردیف شد.

 شود.می انجام و حداکثر تا میزان مشخص شده در طرح مصوب سنگی مصالح وزن بر حسب گیری، اندازهسطحی آسفالت هایدر ردیف .12

 مخصوص و وزن مصرفی آسفالت وزن موجود طبق هایراه آسفالت سطح تسطیح برای مصرفی آسفالت ، بهایراه بهسازی در کارهای .13

 شود.می تعیین، فصل این هایاز ردیف و با استفاده متر تبدیلسانتی متر مربعآید(، بهمی به دست کارگاهی از فرمول )که آسفالت

ها به مقدار کافی فیلر به دست نیاید و یا در صورتی که از شکستن سنگ دانه 153612و  153638و  153636تا  153631های یفدر رد .14

به هر علت فیلر تولید شده برای مصرف مناسب نباشد، با تایید مشاور و تصویب کارفرما بهای فیلر اضافی که از جنس سیمان یا آهک شکفته 

 در نظر گرفت. 153932و  153931های ردیفشود برابر انتخاب می

های مترتب از جمله گرم کردن آسفالت، برداشتن آسفالت، تهیه و اضافه با عنوان بازیافت گرم آسفالت، تمامی هزینه 151131در ردیف  .15

امور  341ر نشریه شماره کردن مواد جوان کننده و اختلاط آن، پخش و تراکم مخلوط آسفالتی بازیافت شده طبق مشخصات فنی مندرج د

لحاظ شده است. چنانچه برای  "مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت"نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، با عنوان 

در و های آسفالت گرم )حسب مورد بینباشد اضافه ضخامت ایجاد شده از ردیف( Admixبندی نیاز به اضافه کردن آسفالت )اصلاح دانه

شود، در ضمن استفاده از مواد جوان کننده پایه قطران مجاز های بتن آسفالتی گرم( محاسبه می)به ردیف 9/3توپکا( با اعمال ضریب کاهشی 

 نبوده و باید از مواد جوان کننده با پایه گیاهی استفاده شود.
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بندی زمانی قابل استفاده است که قیر مورد استفاده برای تولید آسفالت در طبقه 153638و  153636تا  153633 یهاردیف .16

( مطابقت داشته باشد. 131با نوع قیر مشخص شده در مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی راه )نشریه  (PGعملکردی )

 شود.محاسبه می 85/3کاهشی های فوق با اعمال ضریب در غیر این صورت بهای ردیف

مهندس مشاور یا واحد برآورد کننده طرح باید منابع تامین قیرهای امولسیونی و محلول )کارخانجات مجاز تولید کننده( را در  .17

ته تنها زمانی در نظر گرف 153231و  153132، 153131های مشخصات فنی خصوصی پیمان )حداقل سه کارخانه( تعیین کند. بهای ردیف

 های فوق و یا مورد تایید کارفرما تامین شده باشد.میشود که قیر استفاده شده از کارخانه

 های تولید آسفالت باید دارای گواهینامه فنی معتبر و تعیین شده در اسناد ارجاع کار باشند.کارخانه. 18

میزان اختلاف حد زمانی کاربرد دارد که  رود،یر مبه کا PG یبر مبنا یمصرف ریاصلاح رده ق نیکه به منظور تام 153639. ردیف 19

 یا بیشتر باشد. 93(، PGدمایی بالا و پایین قیر عملکردی )

 یو عملکرد یکیخواص مکان یشده و سبب ارتقااضافه  یاست که به مخلوط آسفالت یافیال یهایمربوط به افزودن 153611 فی. رد23

 متریهر سانت یبه ازا نیفیالیپل-دیمرکب آرام افیگرم ال 12منوط به اضافه نمودن  153611شماره  فیرد کاربرد. شودیآسفالت م

 دیاز شرکت تول دیاز طرف مهندس مشاور است. مهندس مشاور موظف است اسناد خر یمشخصات فن دییضخامت در هر متر مربع و تا

 . دینما دییطابقت داده و تام یخصوص یمرکب را با مشخصات فن افیکننده ال دیتول یرسم ندهینما ایکننده 

 مانکاریبه پ یابلاغ دستور کار ای مان،یپ یخصوص یمنوط به درج در برآورد و مشخصات فن 153611و  153639 یهافیرد کاربرد. 21

 .باشدیاجرا م نیح

)خزش(،  یروان ،یافتادگ اریمقاومت ش ،یقابل قبول مدول برجهندگ ریلازم است مقادهای آسفالت های مربوط به افزودنیفی. در رد22

 یفن یهامشخصه ریبه مقاد یابیدست ازیمورد ن یهاذکر شده و آزمون یخصوص یدر مشخصات فن یو عمر خستگ میمستق ریکشش غ

های فیرد نهیفوق، هز ریبه مقاد یابیمهندس مشاور برسد. در صورت عدم دست دییبه تا اردانجام و مو ییدر مراحل اجرا یخصوص

 .شودافزودنی لحاظ نمی

و مصالح مانده بین  8بندی مجزا رد شده از الک شماره باید در دو دانه SMA. ماسه مصرفی در بتن آسفالتی، ماسه آسفالت، آسفالت 23

بت شکن و هم در دپو مصالح سرد و سیلو گرم تفکیک و به نسمتر( هم در تولید سنگمیلی 3-6و  3-3)به اصطلاح  4و  8الک شماره 

مشخص شده در فرمول کارگاهی استفاده شود. کارخانه آسفالت باید مجهز به سرندی که دارای طبقه مجزا با توری جدا کننده مطابق با 

های یاد شده، بوده و سیلوهای گرم جداکننده برای این مصالح را داشته باشد. کارخانه آسفالت باید قابلیت امکان اختلاط مصالح الک

سیلو مجزای گرم و یک سیلو برای فیلر و همچنین قیر را داشته باشد. قبل از شروع عملیات اجرای آسفالت باید  4ر سنگی آسفالت د

موارد فوق توسط مهندس مشاور کنترل شده و در صورت رعایت الزامات، صورتجلسه مربوطه توسط پیمانکار تهیه و به تایید مهندس 

مایشگاهی کنترل کیفیت مصالح سنگی درشت دانه، مصالح سنگی ریزدانه )به طور جداگانه های آزمشاور و تصویب کارفرما برسد، برگ

متر(، فیلر و قیر باید ضمیمه صورتجلسه شود. در صورت تهیه نشدن صورتجلسه و اجرای عملیات، کسر میلی 3-6و  3-3برای ماسه 

 شود.اعمال می 153834بهای ردیف شماره 

های اجرایی فرآیند تولید آسفالت با افزودنی مورد نظر لحاظ شده است. اضافه ها و صعوبتام هزینهتم 153613. در ردیف شماره 24

درصد و افزایش الاستیک  23بهای پودر لاستیک تنها در صورت بهبود شاخص عملکردی شیارشدگی مخلوط آسفالتی به میزان حداقل 

نامه فنی محصول، گیرد. گواهینمونه شاهد فاقد افزودنی تعلق میدرصد نسبت به  63ریکاوری )بازگشت پذیری الاستیک( حداقل 

برداری باید در اسناد ارجاع کار و مشخصات فنی مشخصات فنی، نحوه کنترل کیفیت و استانداردهای مورد استفاده و تواتر نمونه
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باید به روش تر در محل کارخانه  خصوصی پیمان لحاظ شود. افزودن پودر لاستیک به صورت خشک مجاز نیست و قیر پودر لاستیکی

 قیر تهیه شود.

تواند در زمان تنظیم برآورد برای . چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد قیر مورد نیاز اجرای آسفالت بیندر و یا توپکا را تأمین کند، می 25

این ردیف ها در دفترچه فهرست بها و برآورد کار را تهیه کند، چنانچه  151237تا  151234ارجاع کار، براساس ردیف های شماره 

مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد، در زمان اجرا استفاده از آن ها ممنوع است، همچنین پیش بینی همزمان برای ردیف های 

 آسفالتی بیندر و توپکا با قیر و بدون قیر در دفترچه فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان مجاز نیست. 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم 276۹511  

نفوذی )پریمکت( با قیر تهیه مصالح و اجرای اندود 
 محلول.

151111 

 کیلوگرم 284۹111  

 CSSتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک 
 درصد در آزمایش تقطیر. 57با حداقل قیر باقیمانده 

151112 

  

 کیلوگرم 239۹111

تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون 
درصد در  61باقیمانده با حداقل قیر  CRS کاتیونیک

 آزمایش تقطیر.

151113 

  

 کیلوگرم 284۹111

تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون 
درصد در  65با حداقل قیر باقیمانده  CMS کاتیونیک

 آزمایش تقطیر.

151114 

 کیلوگرم 194۹111  

با  SSتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک 
 درصد در آزمایش تقطیر. 57باقیمانده حداقل قیر 

151115 

 کیلوگرم 148۹511  

با  RS تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک
 درصد در آزمایش تقطیر. 55حداقل قیر باقیمانده 

151116 

 کیلوگرم 148۹511  

با  MS تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک
 درصد در آزمایش تقطیر. 55باقیمانده حداقل قیر 

151117 

 کیلوگرم 272۹511  

تهیه مصالح و اجرای اندود قیر، برای انجام آسفالت سطحی 
 با قیر محلول.

151211 

  

 تن 6۹161۹111

تهیه مصالح )به جز قیر( و اجرای آسفالت سطحی با سنـگ 
 ای، در دو لایه، هرگاه دانه بندیشکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. 4و  2مصالح از نوع 

151411 

  

 تن 6۹841۹111

)به جز قیر( و اجرای آسفالت سطحی با سنگ  تهیه مصالح
ای، در دو لایه، هرگاه دانه بندی شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. 3و  1مصالح از نوع 

151412 

  

 تن 5۹872۹111

سنـگ تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با 
ای، در یک لایه، هرگاه دانه بندی شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. 4مصالح از نوع 

151413 

  

 تن 6۹272۹111

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ 
ای، در یک لایه، هرگاه دانه بندی شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. 5مصالح از نوع 

151414 

  

 مترمربع 281۹111

تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل )ردمیکس( با 
ای، هرگاه مصالح با دانه سنگ شکسته از مصالح رودخانه

متر متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 19بندی پیوسته صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

151511 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 276۹111

تهیه و اجرای آسفالـت سرد مخلوط در محل )ردمیکس( با 
ای، هرگاه مصالح بادانه سنگ شکسته از مصالح رودخانه

متر متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 25بندی پیوسته صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

151512 

 مترمربع 8۹141  

هرگاه آسفالت  151512و  151511های بها به ردیفاضافه
 سرد با فینیشر اجرا شود.

151513 

  

 مترمربع 268۹111

اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح تهیه و 
ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی مصالح رودخانه
متر ضخامت متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 37٫5صفر تا 
 آسفالت.

151611 

  

 مترمربع 251۹511

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
قیری، هرگاه دانه بندی مصالح ای، برای قشر اساس رودخانه
متر ضخامت متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 25صفر تا 
 آسفالت.

151612 

  

 مترمربع 319۹111

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
(، برای PGای و قیر مناسب از رده عملکردی )رودخانه

 25 قشر آستر )بیندر(، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا
 متر ضخامت آسفالت.متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی

151613 

  

 مترمربع 327۹111

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
(، برای PGو قیر مناسب از رده عملکردی ) ایرودخانه

 19قشر آستر )بیندر(، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 
 متر ضخامت آسفالت.سانتیمتر باشد، به ازای هر میلی

151614 

  

 مترمربع 351۹511

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
(، برای PGای و قیر مناسب از رده عملکردی )رودخانه

 19قشر رویه )توپکا(، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 
 متر ضخامت آسفالت.متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی

151615 

  

 مترمربع 352۹111

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
(، برای PGای و قیر مناسب از رده عملکردی )رودخانه

 12٫5قشر رویه )توپکا(، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 
 متر ضخامت آسفالت.متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی

151616 

  

 مترمربع 517۹111

( و PGو قیر مناسب از رده عملکردی )تهیه تمام مصالح 
به ازای هر یک  SMAای اجرای آسفالت ماستیک سنگدانه

 متر ضخامت.سانتی

151618 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 

 151618و  151616الی  151613های بها به ردیفاضافه
چنانچه در تولید قیر خالص استفاده شده از مواد افزودنی 

 متر ضخامت آسفالت.سانتیاستفاده شده باشد، به ازای هر 

151619 

  

 مترمربع 

چنانچه در  151616تا  151613های بها به ردیفاضافه
الیفین استفاده پلی-تولید بتن آسفالتی از الیاف مرکب آرامید

 متر ضخامت آسفالتشده باشد، به ازای هر سانتی

151611 

 مترمربع 375۹511  

ای به ازای رودخانهتهیه و اجرای ماسه آسفالتی از مصالح 
 متر ضخامت آسفالت.هر سانتی

151612 

 متر مربع 311۹111  

تهیه، حمل و افزودن پودر لاستیک به آسفالت به ازای هر 
 متر ضخامت آسفالتیک سانتی

151613 

  

 کیلوگرم 

اضافه بها به ردیفهای بتن آسفالتی توپکا چنانچه در تولید 
الاستوپلاستومر با پایه پلی اتلین آسفالت از پلیمر پودری 

ERDH  به صورت مستقیم به مخلوط آسفالتی اضافه شده
 باشد. برحسب وزن ماده افزودنی مصرفی

151614 

  

 مترمربع 259۹111

تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از 
ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی مصالح رودخانه
متر متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 37٫5مصالح صفر تا 

 ضخامت آسفالت.

151621 

  

 مترمربع 244۹111

تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از 
ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی مصالح رودخانه
متر متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 25مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

151622 

  

 مترمربع 319۹111

تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از 
(، PGای و قیر مناسب از رده عملکردی )مصالح رودخانه

 25برای قشر آستر )بیندر(، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 
 متر ضخامت آسفالت.متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی

151623 

  

 مترمربع 318۹111

اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از تهیه و 
(، PGو قیر مناسب از رده عملکردی ) ایمصالح رودخانه

 19برای قشر آستر )بیندر(، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 
 متر ضخامت آسفالت.متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی

151624 

  

 مترمربع 341۹111

با سنگ شکسته از تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی 
(، PGای و قیر مناسب از رده عملکردی )مصالح رودخانه

 19برای قشر رویه )توپکا(، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 
 متر ضخامت آسفالت.متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی

151625 
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بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 342۹111

تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از 
(، PGای و قیر مناسب از رده عملکردی )رودخانهمصالح 

برای قشر رویه )توپکا(، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 
 متر ضخامت آسفالت.متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 12٫5

151626 

  

 تن 471۹111

، هرگاه از 151414تا  151411های بها به ردیفاضافه
ای استفاده رودخانهمصالح سنگ کوهی به جای مصالح 

 شود.

151711 

  

 مترمربع 9۹111

تا  151611، 151512، 151511های بها به ردیفاضافه
، هرگاه از مصالح سنگ 151612و  151618، 151616

 ای استفاده شود.کوهی به جای مصالح رودخانه

151712 

  

 مترمربع 23۹211

تا  151611، 151512، 151511های بها به ردیفاضافه
کیلوگرم  1٫1بابت اضافه هر  151612و  151618، 151616

متر قیر مصرفی در هر مترمربع آسفالت، به ازای هر سانتی
 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود(. 1٫1ضخامت. )کسر 

151811 

  

 مترمربع -23۹211

تا  151611، 151512، 151511های کسر بها به ردیف
کیلوگرم  1٫1هر بابت کسر  151612و  151618، 151616

متر قیر مصرفی در هر مترمربع آسفالت، به ازای هر سانتی
 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود(. 1٫1ضخامت. )کسر 

151812 

  

 مترمربع 41۹611

 151612و  151616تا  151611های بها به ردیفاضافه
 21گیریها چنانچه مساحت لکه بابت اجرای آسفالت در لکه

 باشد.مترمربع و کمتر 

151813 

  

 مترمربع -34۹411

 151618، 151616تا  151611های شماره کسربها به ردیف
 23چنانچه مصالح ریزدانه آسفالت مطابق بند  151612و 

مقدمه فصل تفکیک نشده و یا صورتجلسه مربوطه تنظیم 
 نشود.

151814 

  

 مترمربع 21۹311

 151612و  151616تا  151611های بها به ردیفاضافه
گیریها چنانچه مساحت لکه بابت اجرای آسفالت در لکه

 مترمربع باشد. 51مترمربع و کمتر از  21بیشتر از 

151815 

  

 مترمربع 4۹161

 151612و  151616تا  151611های بها به ردیفاضافه
گیریها چنانچه مساحت لکه بابت اجرای آسفالت در لکه

 مترمربع باشد. 51بیشتر از 

151816 

  

 مترمربع -1۹671

کسربها به ردیف های بتن آسفالتی بیندر بابت استفاده از 
درصد مصالح  1ازای هر ه مصالح حاصل از تراش آسفالت ب

 درصد. 21( تا حجم DyRآسفالت )

151817 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم 17۹611  

تهیه فیلر از سیمان و اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت در 
 کارخانه.

151911 

 کیلوگرم 11۹211  

تهیه فیلر از پودر آهک شکفته و اضافه نمودن آن به مصالح 
 آسفالت در کارخانه.

151912 

 مترمربع 219۹511  

متر بازیافت گرم درجای آسفالت به ازای هر یک سانتی
 ضخامت.

151111 

  

 مترمربع 98۹711

تهیه تمام مصالح )به جز قیر( و اجرای بتن آسفالتی با سنگ 
ای و قیر مناسب از رده مصالح رودخانهشکسته از 
بندی (، برای قشر آستر )بیندر(، هرگاه دانهDPعملکردی )

متر متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 25مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت

151214 

  

 مترمربع 117۹111

تهیه تمام مصالح )به جز قیر( و اجرای بتن آسفالتی با سنگ 
ای و قیر مناسب از رده رودخانهشکسته از مصالح 

بندی (، برای قشر آستر )بیندر(، هرگاه دانهDPعملکردی )
متر متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 19مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت

151215 

  

 مترمربع 111۹111

تهیه تمام مصالح )به جز قیر( و اجرای بتن آسفالتی با سنگ 
قیر مناسب از رده  ای وشکسته از مصالح رودخانه

بندی (، برای قشر رویه )توپکا(، هرگاه دانهDPعملکردی )
متر متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 19مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت

151216 

  

 مترمربع 112۹111

تهیه تمام مصالح )به جز قیر( و اجرای بتن آسفالتی با سنگ 
از رده ای و قیر مناسب شکسته از مصالح رودخانه

بندی (، برای قشر رویه )توپکا(، هرگاه دانهDPعملکردی )
متر متر باشد، به ازای هر سانتیمیلی 12٫5مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت

151217 
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 کاری. عایقشانزدهم فصل
 مقدمه

 ، اینو در هر صورت بوده فنی ها و مشخصاتدر نقشه شده درج (، باید به میزانOverlap) ، مقدار همپوشانیرطوبتی هایکاریدر عایق .1

 متر کمتر باشد.سانتی 13مقدار نباید از 

 هایدر ردیف همپوشانی و هزینه هاستجلسه ها و صورتدر نقشه شده ابعاد درج ، طبقشده کاریعایق ظاهری سطح گیریاندازه مبنای .2

 .است منظور شده فصل این

 بهاییاضافه گونهو هیچ هاستو مانند آن ، منحنی، مورب، قائماز افقی اعم سطوح کار در تمام انجام ، برایفصل این هایواحد ردیف بهای .3

 .گیردتعلق نمیها، ، انحنا و مانند آن، عمقصعوبت بابت

 کارهای و عمومی فنی مشخصات طبق رطوبتی کاریعایق متر مربع هر یک ، برایفصل این هایدر ردیف مقدار قیر مورد مصرف .4

 .باشدی(، م55 شماره )نشریه ساختمانی
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 161111 کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری.عایق  مترمربع 551۹511  

 مترمربع 1۹658۹111  

عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک لایه 
 گونی.

161112 

 161113 عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دولایه گونی. مترمربع 2۹717۹111  
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 گیر و سطوح پروازیها، نقاط مهها، پلفصل هفدهم. تاسیسات تونل
 مقدمه

 سـاختمان دوران بـرای دسـتگاه برچیـدن و تونـل تهویـه تـأمین ،موتـوری تهویه دستگاه نصب و تهیه شامل ،173131 ردیف  بهای .4

 روبـاز، تونـل طول گرفتن نظر در بدون باشد، متر 333 از بیشتر تونل دهانه یا تونل حفاری مبدأ از هاآن حفاری که طول ییهاتونل

 هـایطول مـورد در گیـرد.تعلـق می ،تونـل کامـل اتمام تا تدریج به و کار پیشرفت نسبت بار و به تنها یک و است شده بینی پیش

 انجام صورت در باشد، ضروری موتوری تهویة دستگاه با تونل تهویه مشاور، مهندس طبق تشخیص چنانچه نیز، متر 333 از ترکوتاه

هـایی کـه بـا اسـتفاده از دسـتگاه تونل هزینـه تهویـهشد. ضمنا  خواهد شده، در نظر گرفته یاد ردیف طبق آن هزینه پیمانکار، توسط

T.B.M شود.شوند، بر اساس این ردیف تعیین میحفاری می 

باشد. به طور مثال چنانچه تونلی فضای تمام شده داخل تونل پس از اجرای لاینینگ می 173131منظور از متر مکعب در بهای ردیف  .2

دیـف بعـد از اتمـام عملیـات متر فاصله از دهانه مورد نظر باشد مقدار لحاظ شده در ایـن ر 1333متر مربع و  73با مقطع تمام شده 

 متر مکعب خواهد بود. 73333اجرایی 

 موتـور ماننـد ،(T.B.Mدسـتگاه  های حفاری شده باتونل )اعم از تونل روشنایی وسایل نصب و تهیه شامل ،173231 ردیف بهای .3

در  روبـاز، تونـل طـول گـرفتن نظر در بدون ،ساختمان ن دورا تمام تونل در روشنایی تأمین و لازم وسایل سایر و لامپ کابل، ،برق

 تـا تـدریج بـه پیشرفت کار، نسبت به و بار یک برای تنها ،ردیف این بهای .است شده بینی پیش تمام طول تونل )نه فقط سینه کار(

  .گیردتعلق می تونل کامل اتمام

هزینه نصب و جمع آوری در هر چند مرحله که لازم باشد دیده شده است. و استفاده از آنها  173231و  173131های در بهای ردیف .1

بهای ردیفهای یاد شده برای اجرای تونل در زمین پایـدار بـوده و  کارگاه( است. HSEمنوط به تایید مشاور )مستند به گواهی واحد 

 شود. به آن اعمال می 113و  1113پایدار و ناپایدار اجرا شود ضرایب  چنانچه تونل در زمین نیمه

 تأسیسـات رشـته بهـای فهرسـت از اسـتفاده با مورد حسب بر ،برداری بهره دوران برای هاتونل تهویه تأسیسات نصب و تهیه بهای .5

 .شودمی برآورد و مکانیکی تعیین

 از فهرسـت اسـتفاده بـا مـورد حسب بر ،بهره برداری دوره در پروازی سطوح و گیر مه نقاط روشنایی تأسیسات نصب و تهیه بهای .6

 .شودمی برآورد و تعیین برقی رشته تأسیسات بهای
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمکعب 421۹511  

ها برای دوره تهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه تونل
 ساختمان.

171111 

 مترطول 15۹111۹111  

ها برای روشنایی تونل تهیه و نصب وسایل لازم و تامین
 دوره ساختمان.

171211 

 درصد -31  

در صورتیکه مقطع نهایی تونل  171211کسر بها به ردیف 
 مترمربع باشد. 25کمتر از 

171212 

  

 درصد 7

های تهویه و روشنایی درتونل هرگاه بها به ردیفاضافه
متر  251فاصله از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

 251متر دوم یکبار،  251متر. برای  251ازای هرباشد، به 
 های بیشتر.متر سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول

171311 

  

 متر طول 1۹511۹111

اینچ  2ی خرطومی هلی فلکس سایز تهیه و نصب لوله
های برق، علائم بصورت مدفون در بتن جهت عبور کابل

یا خارج از و ارتباطات در روسازی خطوط ریلی در داخل 
 ها.تونل

171411 

  

 متر طول 621۹111

اینچ بصورت  2اتیلن سایز های پلیتهیه و نصب لوله
های برق، علائم و مدفون در بتن جهت عبور کابل

ارتباطات در روسازی خطوط ریلی در داخل یا خارج از 
 ها.تونل

171412 
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 ایمنی و تجهیزات ها، علایم. ساختمانهجدهم فصل
 مقدمه

 ساختمان رسته پایة هایاز فهرست و با استفاده و مشخصات به نقشه ، با توجه183133تا  183131 هایردیف موضوع هایساختمان . بهای1

 شود.می درج مربوط های، در برابر ردیفمقطوع و به صورت ، برآورد شدهکار نافذ است اجرای برآورد هزینه تهیه در زمان که

 و بهای پیمانکار است ، به عهده183133تا  183131 هایردیف موضوع هایساختمان کامل و اجرای لازم و وسایل مصالح تمام . تهیه2

 شود.می منظور وضعیت، در صورتکار هر ساختمان پیشرفت ، به نسبتمربوط

 شود.می عملزیر  ، به ترتیبراهنمایی تابلوها و علائم و نصب تهیه . قیمت3

 اضافی ضریب ، با اعمالمربوط هایفصل هایاز ردیف ، با استفادهو مشخصات به نقشه تابلو با توجه شالوده سازییو پ کنیپی . بهای1ـ3

 شود.می محاسبه 3/1

 .سبک فولادی کارهای ، از فصلمربوط ردیف تابلو براساس فلزی پایه و نصب تهیه . هزینه2ـ3

 .3/1 اضافی ضریب با اعمال متفرقه ، از فصلمربوط ردیف بلو براساستا پایه رنگ . هزینه3ـ3

بینی شده اعمال بهای پیشها اضافهها، سفید منظور شده است و در صورت استفاده از سایر رنگ. فام رنگ پایه در بهای واحد ردیف4

 شود.می

کشی، تمیزکاری سطح راه، تمهیدات ایمنی در های مخصوص خطماشینکشی هزینه استفاده از های مربوط به خط. در بهای واحد ردیف5

 کشی و مراقبت از خط تا خشک شدن رنگ در نظر گرفته شده است. حین خط

شود. در و بر اساس طول مسیر )مجموع پر و خالی( انجام می 267-3مطابق با نشریه شماره های خط منقطع و متناوب گیری ردیف. اندازه6

 شود.گیری مترمربع، سطح هزینه کار بر اساس سطح رنگ شده محاسبه میواحد اندازه ردیفهای با

و  21194کشی مورد مصرف در این فصل در مورد رنگ سرد و رنگ دوجزیی استاندارد ملی ایران به شماره های خط. استاندارد کیفی رنگ7

 AASHTO M249و   EN1871و استانداردهای  21194و در مورد رنگ گرم، استاندارد ملـــی ایران به شماره  EN1871استاندارد 

روز  15لازم به ذکر است که رنگ مصرفی باید حداقل  باید باشد. EN BS1423ای )گلاسبید( براساس استاندارد های شیشهدانه باشد.می

های مورد برداری شده و به آزمایشگاهای، نمونههای شیشهها و دانهار شود و بطور تصادفی از رنگمحل مورد نظر کارفرما، انب قبل از اجرا، در

ات تایید کارفرما ارسال گردد.  نتایج آزمایشات باید با مشخصات فنی پیمان مطابقت داشته باشد. در صورت عدم انجام نمونه برداری و آزمایش

 شود.ای بابت خط کشی در نظر گرفته نمیت فنی، هزینهیا عدم تطابق نتایج آزمایشات با مشخصا

ای تشکیل شده و برای رنگ گرم و سرد ترافیکی کاربرد دارد. های کروی شیشهباشد که از دانهکننده نور می. منظور از گلاسبید ماده منعکس8

درصد وزن رنگ  23روپاشی به میزان فوق معادل  باشد و در مورد رنگ گرم علاوه برگرم در مترمربع می 433میزان مصرف روپاشی معادل 

چنانچه استفاده  مطابقت داشته باشد. EN BS1423گردد. مشخصات فنی گلاسبید باید با استاندارد ای با رنگ مخلوط میهای شیشهنیز دانه

طبق ضوابط تعیین  183853شماره  از گلاسبید در خط کشی مورد نیاز نباشد ضرورت دارد در تهیه براورد اسناد ارجاع کار، بهای ردیف

 قیمت اقلام غیرپایه تعیین و در براورد منظور شود.

 ماهه است.  18متر با دوام میلی 2میکرون یا  2333برابر  183337تا  183331های . ضخامت رنگ گرم اسپری ردیف9

 ماهه است. 18متر با دوام میلی 5/3میکرون یا  3533برابر  183436تا  183431های . ضخامت رنگ گرم اسکرید ردیف13

 ماهه است.  36متر با دوام میلی 5یا  میکرون 5333برابر  183635و  183631 هایای( ردیفگرم اکستروژن )لقمه رنگ . ضخامت11

میکرون و  733با ضخامت تر )خیس( رنگ حداقل برابر  183723تا  183731های ی آب( ردیف. در مورد رنگ سرد )اکریلیک یا پایه12

ماهه مدنظر باشد، به صورت  15یا  9ماهه منظور شده است، چنانچه دوام  12میکرون و دوام آن  433ضخامت خشک رنگ حداقل برابر 

کشی سرد شود. مدت دوام خطبها یا کسربهای مربوط( در انتهای این فصل و در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار منظور میقیمت جدید )اضافه

 اسناد ارجاع کار اعلام شود.  باید در
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ماه و دو جزیی به روش اسکرید  24متر با دوام میلی 1میکرون یا  1333. برای رنگ دو جزیی به روش اسپری ضخامت رنگ برابر 13

 5/1رون یا میک 1533ها و سطوح، ضخامت رنگ برابر ها و خط نوشتهماه و فلش 36متر با دوام میلی 2میکرون یا  2333ضخامت رنگ برابر 

 ماه منظور شده است. 36متر با دوام میلی

های خط کشی، دو درصد ضخامت ذکر شده برای هر یک از ردیف 85. در صورت کسری  ضخامت خط کشی یا سطوح رنگ شده تا 14

رد تایید نبوده و بهایی درصد باشد، آن قسمت از عملیات مو 85شود و اگر کسری ضخامت مازاد بر برابر همان نسبت از بهای ردیف کسر می

 گیرد.بابت آن تعلق نمی

 15الی  5باشد در صورت اجرای خط کشی با ابعاد درصد( می ±5. حد رواداری مجاز ابعاد خط کشی برای طول و یا عرض خطوط )15

ردیف مربوط کسر میشود در درصد از بهای  2درصد کمتر از مقادیر مجاز ذکر شده در پیمان، به ازای هر یک درصد کمتر از حد رواداری، 

گیرد و برای ابعاد بیشتر از مقادیر مندرج در هر درصد، خط کشی مورد تایید نبوده و بهایی بابت آن تعلق نمی 15صورت کسری ابعاد مازاد بر 

 شود. ای در نظر گرفته نمی، اضافه هزینههاردیفیک از 

کشی اجرا شده باید مطابق با مقادیر اعلام شده در مشخصات فنی پیمان باشد  . میزان ضرایب پس بازتابش نور و فاکتور روشنایی خط16

درصد مقادیر اعلام شده در مشخصات فنی پیمان باشد به ازای هر یک درصد کاهش  13گیری برای هر دو مورد کمتر از چنانچه متوسط اندازه

شود. خط کشی با ضرایب پس درصد بهای ردیف کسر می 1ی درصد بهای ردیف مربوطه و برای فاکتور روشنای 3در پس بازتایش نور، 

 گیرد. درصد، خط کشی اجرا شده مورد تایید نبوده و بهایی بایت آن تعلق نمی 13بازتابش نور یا فاکتور روشنایی روز با نقصان بیشتر از 

کاری زیر بستر به عرض کافی، هزینه و تمیز آمیزیکشی، بهای پرایمر، همچنین هزینه شستشوی بستر رنگهای مربوط به خط. در ردیف17

 آلات و ابزار و تجهیزات ایمنی در نظر گرفته شده است.نیروی انسانی و ماشین

کشی بر اساس اجرای یک خط محاسبه شده است؛ در صورت اجرای توأم دو یا چند خط )به صورت همزمان با های خط. قیمت ردیف18

 گردد : ر عمل میپیستوله ( به روش زی 3یا  2بستن 

 برابر ردیف مربوط    75/1. دو خط توأم   =  18-1

 برابر ردیف مربوط     53/2. سه خط توأم  =  18-2

 شود.های قرارگرفته روی هم بر اساس سطح تمام شده و صرفا یک بار منظور میرنگ 183831. در ردیف 19

های کارهای فولادی سبک و دستمزدی و زن بر اساس ردیف مربوط از فصلمکهای چش. هزینه تهیه و نصب پایه فلزی تابلوها و چراغ23

 گیرد. های مربوطه تعلق میهای مناسب از فصلبرداری بر اساس ردیفسازی شالوده تابلو و نخالهکنی، پیها نظیر هزینه پیدیگر هزینه

 شود.محاسبه می 173231زن، از ردیف های چشمککشی پایه چراغ. هزینه سیم21

 متر است.میلی 3های عمودی برابر . حداقل ضخامت صفحه آلومینیومی تابلو22

 متر است.میلی 25/1. حداقل ضخامت صفحه ورق فولادی تابلوهای عمودی برابر 23

دار محاسبه ستاره . در صورتی که تهیه و نصب تابلو علاوه بر شرایط تعیین شده با پیام متغیر صورت گیرد، هزینه مربوط، به صورت ردیف24

 شود.می

صفحه تابلوهای تیپ انتظامی، اخطاری، اخباری و سایر علایم )به جز تابلوهای های مربوط به تهیه های لحاظ شده در ردیف. قیمت25

به هم بیرونی( یا  درجه عمود 93دار )دو لبه باشند به سه شکل لبهضلعی، دایره، مثلث و یا مربع می اطلاعاتی هدایت مسیر( که به شکل هشت

دار )دارای یک لبه برجسته داخلی( یا ساده )بدون هیچگونه لبه( و از دو جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک و یا ورق ساده رخ

تیپ مورد نظر مساحت تابلوهای  است.متعلقات لازم شامل پیچ و مهره و بست  ها وکاررفته در زمینه و نقش آنبه همراه شبرنگ بهگالوانیزه 

 گردد.و ضخامت پیشنهادی از جدول انتهای مقدمه این فصل اقتباس می
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 جدول  مشخصات تابلوهای تیپ )ضخامت و مساحت مفید تابلو(
ف

ردی
 

 متر(نام تابلو و اندازه )میلی
مساحت مفید  متر()میلیضخامت ورق 

 دارتابلوی لبه داررخ تابلوی ساده تابلوی ساده )مترمربع(

 283/3 25/1 5/1 5/1 مترمیلی 633ضلعی با قطر تابلوی هشت 1

 442/3 5/1 5/1 5/1 مترمیلی 753ضلعی با قطر تابلوی هشت 2

 636/3 5/1 5/1 5/1 مترمیلی 933ضلعی با قطر تابلوی هشت 3

 131/1 5/1 2 2 مترمیلی 1233ضلعی با قطر تابلوی هشت 4

 371/3 25/1 25/1 25/1 مترمیلی 333ای با قطر تابلوی دایره 5

 159/3 25/1 25/1 25/1 مترمیلی 453ای با قطر تابلوی دایره 6

 283/3 25/1 5/1 5/1 مترمیلی 633ای با قطر تابلوی دایره 7

 442/3 5/1 5/1 5/1 مترمیلی 753ای با قطر تابلوی دایره 8

 636/3 5/1 5/1 5/1 مترمیلی 933ای با قطر تابلوی دایره 9

 131/1 5/1 2 2 مترمیلی 1233ای با قطر تابلوی دایره 13

 767/1 2 2 2 مترمیلی 1533ای با قطر تابلوی دایره 11

 243/3 25/1 5/1 5/1 مترمیلی 633تابلوی مثلثی با ارتفاع  12

 375/3 5/1 5/1 5/1 مترمیلی 753تابلوی مثلثی با ارتفاع  13

 543/3 5/1 5/1 5/1 مترمیلی 933ارتفاع تابلوی مثلثی با  14

 961/3 5/1 2 2 مترمیلی 1233تابلوی مثلثی با ارتفاع  15

 531/1 2 2 2 مترمیلی 1533تابلوی مثلثی با ارتفاع  16

17 
  h×w تابلوی مربع یا مستطیل با اضلاع 

 مترمیلی
  2یا  5/1یا  25/1بسته به سایز تابلو 

 

زدایی شوند و شوند، باید پیش از رنگرزی، چندین بار شستشو داده و چربیاز جنس ورق سیاه روغنی ساخته می هایی که صفحاتدر ردیف

 میکرون رنگ آمیزی گردند. 75 ± 13با رنگ پوششی الکترواستاتیک به ضخامت 

ها از نوع استاندارد و شبرنگ تابلو، 181364الی  181351های در بهای واحد مصالح تابلوهای اطلاعاتی هدایت مسیر ارائه شده در ردیف

 دارای تاییدیه محاسبه گردیده وهزینه چارچوب و زوار تابلوها )به مقدار لازم( نیز منظور شده است.

 بها منظور شده است.های این فهرست. هزینه بارگیری و حمل مصالح و مواد مربوط به تابلوهای ترافیکی، در قیمت ردیف26

 درصد هزینه بهای نصب  تعیین شود. 63تابلوها در صورت نیاز به برچیدن صفحه تابلو، هزینه برچیدن معادل . در عملیات تعمیر 27

شود و فقط تابلو در نظر گرفته می فلورسنتسبز باشند، مساحت تابلو، با سطح -ای با شبرنگ فلورسنت زرد. چنانچه تابلوها دارای حاشیه28

 .گردداعمال می 181389یا  181388بهای آیتمهای سطح دارای شبرنگ فلورسنت در اضافه
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. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا )حسب مورد( مد نظر باشد با اعمال 29

 شود :ضرایب جدول زیر اقدام می

 

 وزن خرید وزن اجرا شرح گروه شماره گروه

 درصد 83 درصد 23 رنگ گرم ترافیکی 34 – 33

 درصد 75 درصد 25 رنگ سرد ترافیکی 37

 درصد 88 درصد 12 تابلوهای اطلاعاتی 13
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 181111 تهیه مصالح و اجرای ساختمان راهدارخانه. دستگاه   

 181112 تهیه مصالح و اجرای ساختمان بین راه. دستگاه   

 181113 تهیه مصالح و اجرای ساختمان پسـت نگهبانی. دستگاه   

 181212 تهیه مصالح و رنـگ آمیزی با رنـگ شبرنـگ. مترمربع 3۹251۹111  

  

 مترطول 227۹111

متر  9متر پر و  3کشی منقطع و متناوب تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با سانتی 15خالی به عرض 

 ماهه. 18میکرون همراه با گلاسبید با دوام  2111ضخامت 

181311 

  

 مترطول 795۹111

 15کشی متصل و مداوم به عرض تهیه مصالح و خط
 2111متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت سانتی

 ماهه. 18میکرون همراه با گلاسبید با دوام 

181312 

  

 مترطول 293۹111

متر  6متر پر و  3کشی منقطع و متناوب تهیه مصالح و خط
رنگ گرم ترافیکی اسپری با متر، با سانتی 15خالی به عرض 

 ماهه. 18میکرون همراه با گلاسبید با دوام  2111ضخامت 

181316 

  

 مترطول 1۹125۹111

 21کشی متصل و مداوم به عرض تهیه مصالح و خط
 2111متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت سانتی

 ماهه. 18میکرون همراه با گلاسبید با دوام 

181317 

  

 مترطول 341۹511

متر  9متر پر و  3کشی منقطع و متناوب تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش سانتی 15خالی به عرض 

میکرون همراه با گلاسبید با دوام  3511اسکرید با ضخامت 
 ماهه. 36

181411 

  

 مترطول 1۹192۹511

 15کشی متصل و مداوم به عرض تهیه مصالح و خط
رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با  متر، باسانتی

 ماهه. 36میکرون همراه با گلاسبید با دوام  3511ضخامت 

181412 

  

 مترطول 439۹511

متر  6متر پر و  3کشی منقطع و متناوب تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش سانتی 15خالی به عرض 

گلاسبید با دوام میکرون همراه با  3511اسکرید با ضخامت 
 ماهه. 36

181415 

  

 مترطول 1۹537۹511

 21کشی متصل و مداوم به عرض تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با سانتی

 ماهه. 36میکرون همراه با گلاسبید با دوام  3511ضخامت 

181416 

  

 مترطول 1۹141۹111

ای( به روش )لقمهکشی برجسته تهیه مصالح و خط
با رنگ گرم ترافیکی  مترسانتی 15اکستروژن با عرض 

 5111ماهه و ضخامت  36با دوام  همراه با گلاسبید
 میکرون.

181611 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترطول 1۹427۹111

ای( به روش کشی برجسته )لقمهتهیه مصالح و خط
با رنگ گرم ترافیکی  مترسانتی 21اکستروژن با عرض 

 5111ماهه و ضخامت  36با دوام  گلاسبیدهمراه با 
 میکرون.

181615 

  

 مترطول 48۹111

متر  6متر پر و  3کشی منقطع و متناوب تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی سانتی 12خالی به عرض 

کریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک   411آ
 میکرون.

181711 

  

 مترطول 127۹111

 12کشی متصل و مداوم به عرض خطتهیه مصالح و 
متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید سانتی

 میکرون. 411با ضخامت خشک 

181712 

  

 مترطول 59۹111

متر  6متر پر و  3کشی منقطع و متناوب تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی سانتی 15خالی به عرض 

کریلیک همراه با گلاسبید   411با ضخامت خشک آ
 میکرون.

181717 

  

 مترطول 45۹111

متر  9متر پر و  3کشی منقطع و متناوب تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی سانتی 15خالی به عرض 

کریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک   411آ
 میکرون.

181718 

  

 مترطول 153۹111

 15عرض  کشی متصل و مداوم بهتهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید سانتی

 میکرون. 411با ضخامت خشک 

181719 

  

 مترطول 43۹111

متر  6متر پر و  3کشی منقطع و متناوب تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی سانتی 11خالی به عرض 

کریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک  میکرون. 411آ

181711 

  

 مترطول 32۹111

متر  7متر پر و  2کشی منقطع و متناوب تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی سانتی 11خالی به عرض 

کریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک  میکرون. 411آ

181711 

  

 مترطول 113۹511

 11کشی متصل و مداوم به عرض تهیه مصالح و خط
بارنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با  متر،سانتی

 میکرون. 411ضخامت خشک 

181712 

  

 مترطول 212۹311

 21کشی متصل و مداوم به عرض تهیه مصالح و خط
متر، بارنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با سانتی

 میکرون. 411ضخامت خشک 

181713 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمربع 2۹171۹111

ترسیم سطوح از جمله نقوش، فلش و  تهیه مصالح و
نوشته با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید خط

 میکرون برحسب سطح رنگ شده. 411با ضخامت خشک 

181721 

  

 مترمربع 4۹941۹111

کشی و ترسیم نقوش، فلش و تهیه مصالح و اجرای خط
نوشته با رنگ دو جزئی بر پایه رزین آکریلیک با خط

ماهه برحسب سطح  36میکرون و دوام  1511 ضخامت
 رنگ شده.

181811 

 مترمربع 7۹141۹111  

نوشته و نظایر آن به شکل تهیه و نصب نقوش، فلش، خط
 (.Premarksساخته )پیش

181841 

 مترمربع 28۹111  

با گلاسبید، در   های خط کشی همراهکسربها به ردیف
 استفاده نشود.گلاسبید   صورتی که در خط کشی، از

181851 

 درصد 2  

های خط کشی و سطوح )به جز بها به ردیفاضافه
Premarks.چنانچه از رنگ فام غیرسفید استفاده شود ) 

181855 

 مترمربع 1۹871۹111  

پاک کردن خط یا علائم از سطح راه با استفاده از روش 
 های مخصوص(.مکانیکی )برس

181911 

 181145 )رده مهندسی(. EGPتهیه، برش و نصب نوار با شبرنگ  مترمربع 12۹811۹111  

 181146 )پربازتاب(. HIPتهیه، برش و نصب نوار با شبرنگ  مترمربع 17۹811۹111  

 مترمربع 28۹161۹111  

متر میلی 1٫25تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق گالوانیزه 
 )رده مهندسی(. EGPبا شبرنگ 

181151 

 مترمربع 37۹251۹111  

 1٫25تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق گالوانیزه 
 )پربازتاب(. HIPبا شبرنگ  مترمیلی

181152 

 مترمربع 36۹511۹111  

 1٫25تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل گالوانیزه 
 )پربازتاب(. HIPبا شبرنگ  مترمیلی

181154 

 مترمربع 45۹911۹111  

متر میلی 1٫25تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق گالوانیزه 
 )رده الماسه(. DIGبا شبرنگ 

181156 

 مترمربع 47۹811۹111  

 1٫25تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل گالوانیزه 
 )رده الماسه(. DIGبا شبرنگ  مترمیلی

181157 

  
 مترمربع 

 1٫25تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل گالوانیزه 
 )رده مهندسی(. EGPبا شبرنگ  مترمیلی

181161 

 مترمربع 29۹111۹111  

متر میلی 1٫25تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق روغنی 
 )رده مهندسی(. EGPو رنگ الکترواستاتیک با شبرنگ 

181162 

 مترمربع 38۹511۹111  

متر میلی 1٫25تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق روغنی 
 )پربازتاب(. HIPو رنگ الکترواستاتیک با شبرنگ 

181163 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمربع 48۹511۹111  

متر میلی 1٫25تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق روغنی 
 )رده الماسه(. DIGورنگ الکترواستاتیک با شبرنگ 

181164 

 مترمربع 1۹481۹111  

چنانچه  181154تا  181151های بها به ردیفاضافه
 متر باشد.میلی 1٫5ضخامت ورق گالوانیزه 

181165 

 مترمربع 1۹211۹111  

چنانچه  181164تا  181162های بها به ردیفاضافه
 متر باشد.میلی 1٫5ضخامت ورق روغنی 

181166 

 مترمربع 3۹352۹711  

چنانچه  181164تا  181162های بها به ردیفاضافه
 متر باشد.میلی 2ضخامت ورق روغنی 

181167 

 مترمربع 56۹751۹111  

متر با میلی 3تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل آلومینیوم 
 )رده مهندسی(. EGPشبرنگ 

181168 

 مترمربع 64۹211۹111  

متر میلی 3تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل آلومینیوم 
 )پربازتاب(. HIPباشبرنگ 

181169 

 مترمربع 77۹851۹111  

متر با میلی 3تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل آلومینیوم 
 )رده الماسه(. DIGشبرنگ 

181171 

  

 مترمربع 25۹211۹111

متر میلی 1٫25تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق روغنی 
و  EGPو رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ رده مهندسی 

 متعلقات.

181175 

 مترمربع 24۹811۹111  

 1٫25تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق گالوانیزه 
 و متعلقات. EGPمتر و شبرنگ رده مهندسی میلی

181176 

  

 مترمربع 33۹751۹111

متر میلی 1٫25تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق روغنی 
و  HIPو رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ پربازتاب 

 متعلقات.

181177 

 مترمربع 31۹461۹111  

 1٫25تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق گالوانیزه 
 و متعلقات. HIPمترو شبرنگ پربازتاب میلی

181178 

  

 مترمربع 27۹351۹111

متر میلی 1٫25دار با ورق روغنی تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه
و  EGPو رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ رده مهندسی 

 متعلقات.

181179 

 مترمربع 27۹851۹111  

 1٫25دار با ورق گالوانیزه تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه
 و متعلقات. EGPمترو شبرنگ رده مهندسی میلی

181181 

  

 مترمربع 36۹511۹111

متر میلی 1٫25دار با ورق روغنی تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه
و  HIPو رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ پربازتاب 

 متعلقات.

181181 

 مترمربع 34۹451۹111  

 1٫25دار با ورق گالوانیزه تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه
 و متعلقات. HIPمترو شبرنگ پربازتاب میلی

181182 
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 مترمربع 921۹111  

چنانچه تابلوها  181178تا  181175های بها به ردیفاضافه
 دار )دارای لبه داخلی( باشد.رخ

181183 

 مترمربع 1۹251۹111  

و  181179و  181177و  181175های بها به ردیفاضافه
 متر باشد.میلی 1٫5چنانچه ضخامت ورق روغنی 181181

181184 

 مترمربع 3۹611۹651  

و  181179و  181177و  181175های بها به ردیفاضافه
 متر باشد.میلی 2چنانچه ضخامت ورق روغنی 181181

181185 

 مترمربع 1۹421۹111  

و  181181و  181178و  181176های بها به ردیفاضافه
 متر باشد.میلی 1٫5چنانچه ضخامت ورق گالوانیزه 181182

181186 

 مترمربع 3۹831۹751  

و  181181و  181178و  181176های بها به ردیفاضافه
 متر باشد.میلی 2چنانچه ضخامت ورق گالوانیزه 181182

181187 

 مترمربع 2۹151۹111  

به  POPزرد -بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبزاضافه
   .EGPجای شبرنگ رده مهندسی 

181188 

 مترمربع 2۹753۹511  

به  POPزرد -بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبزاضافه
 .HIPجای شبرنگ پربازتاب 

181189 

 مترمربع -444۹111  

به  POPزرد -کسربهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز
 .DIGجای شبرنگ رده الماسه 

181191 

  

 عدد 391۹111

ای( طبق مشخصات فنی، پیاده نصب بازتاب )چشم گربه
های مخصوص کردن محل نصب و استفاده از چسب

گرم و رعایت فاصله و زاویه نصب طبق دستور  121حداقل 
 کار.

181111 

 عدد 572۹111  

ای یک طرفه طبق مشخصات فنی، تهیه بازتاب چشم گربه
 .ABSبدنه از جنس 

181116 

 عدد 686۹111  

ای دو طرفه طبق مشخصات فنی، تهیه بازتاب چشم گربه
 .ABSبدنه از جنس 

181117 

  

 عدد 33۹111

درجه  15در شرایط دمای زیر  181111بها به ردیف اضافه
غیرمستقیم چسب طبق و با استفاده از گرم کردن 

 دستورالعمل مربوطه.

181118 

 181111 خرید بازتاب )گل میخ( پلاستیکی طبق مشخصات فنی. عدد 781۹111  

  

 عدد 15۹811۹111

زن یا تنظیم شونده اندازی چراغ چشمکنصب و راه
تکخانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار 

 مربوط.

181211 

  

 عدد 17۹511۹111

زن یا تنظیم شونده اندازی چراغ چشمکراهنصب و 
دوخانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار 

 مربوط.

181212 
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 عدد 19۹251۹111

زن یا تنظیم شونده اندازی چراغ چشمکنصب و راه
خانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار سه

 مربوط.

181213 

 عدد 4۹831۹111  

وقتی  181213و  181212، 181211های بها به ردیفاضافه
 از چراغ دوجهت تک پایه استفاده شود .

181214 

 عدد 7۹131۹111  

وقتی  181213و  181212، 181211های بها به ردیفاضافه
 از چراغ سه جهت تک پایه استفاده شود.

181215 

 عدد 17۹111۹111  

تنظیم شونده تک خانه طبق  زنتهیه چراغ چشمک
 دستور کار مربوط.مشخصات فنی و 

181217 

 عدد 26۹111۹111  

تنظیم شونده دو خانه طبق  زنتهیه چراغ چشمک
 مشخصات فنی و دستور کار مربوط.

181218 

 عدد 38۹511۹111  

تنظیم شونده سه خانه طبق  زنتهیه چراغ چشمک
 مشخصات فنی و دستور کار مربوط.

181219 

 عدد 7۹311۹111  

های پر از مایع با استفاده از محفظهگیر تهیه و نصب ضربه
  )آب( طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی لازم

181312 

 181411 تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام وضعیت ترافیک. عدد   

 181412 تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام اخباری. عدد   

  
 مترمربع 

طبق های صداگیر از جنس بتن تهیه و نصب ورق
 مشخصات فنی مربوط.

181511 
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 . متفرقهنوزدهم فصل
 مقدمه

، است شده ، در نظر گرفتهآمیزیرنگ برای سطوح سازی به منظور آماده زدن یا سمباده برس ، هزینهضد زنگ رنگ اجرای هایردیف. در 1

مورد  سببر ح آن باشد، بهای داشته زدایی مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به زنگ مهندس با تشخیص زدگی زنگ به علت فلزی سطوح چنانچه

 .گرددی تعیین میزدای زنگ هایاز ردیف

 .گرددتعیین می، شده زداییزنگ فلزی کارهای وزن ، بر حسب193432و  193431 هایواحد ردیف . بهای2

 .ددگرتعیین می، شده آمیزییا رنگ ضد زنگ فلزی کارهای وزن ، بر حسب193436تا  193433 هایواحد ردیف . بهای3

آب وجود  یثقل هیبوده و امکان تخل یمنف بیش یمختلف تونل که دارا یهادر قسمت اتیعمل یاز محل اجرا یآبکش یبرا 191131 فی. رد4

 بیمهندس مشاور و تصو دییکه به تا یشده است و بر اساس طرح آبکش ینیب شی( پاریتانکر س اینداشته باشد، به هر روش )پمپ ثابت 

 است : دهیواحد منظور گرد یدر بها ریاز موارد ز یناش یهانهیو هز شودیماجرا  ده،یکارفرما رس

 ،یروش آبکش یطراح - 

 و نصب پمپ ها، هیته -

 نصب پمپ، یهامحل ایحفر محل  -

 ها،ها و لولهپمپ راتیو تعم یو نگهدار یراه انداز -

 ها،پمپ یسوخت مصرف ایبرق  نهیهز -

 ها،دد پمپمج یو کار انداز ییجابجا -

 ها،آب به محل نصب پمپ تیهدا یگودال برا ایحفر کانال  نهیهز -

 باشد. ازیمورد ن یآبکش حیصح یاجرا یکه برا یاتیهر گونه عمل یو به طور کل یآبکش ستمیس یجمع آور -

 آن صورت جلسه گردد. ندهینما ایروزانه با حضور مهندس مشاور  یستی. مقدار آب پمپاژ شده با5

 .گرددیم لحاظدر دوره احداث تونل  بارکی 191132 فی. رد6

 یقطعات درز انبساط الاستومرهای الاستومری و بالشتکمربوط به   191236تا  191231و  193239تا  193233های شماره . در ردیف7

های فولادی است که باید از حیث خصوصیات مکانیکی لاستیک انطباق کامل با جداول به همراه ورق CRو یا   NRتلفیقی از لاستیک 

ها )تهیه شده توسط داشته باشد. همراه بودن دفترچه محاسبات فنی نئوپرن AASHTO M251و  BSEN 1337-3استانداردهای 

 ت. دمای هوا در زمان نصب باید در محاسبات فنی قطعات لحاظ شده باشد.ها در نقشه الزامی اسنئوپرن تولیدکننده( و مطابقت آن با اندازه

 و الزامات زیر انجام شود: EN 1337-3از قطعات وارد شده به کارگاه باید نمونه برداری شده و طبق استاندارد شماره 

 

 

5±55 Hardness shore A 

 Tensile strengh مگاپاسگال 71بیشتر از 

 Compression set درصد 55حداکثر 

 Elongation درصد 353بیش از 

Pphm 25 Ozone test:Elongation 30% 96H. 40±2 ºc 

  NR 

Pphm 133 Ozone test:Elongation 30% 96H. 40±2 ºc 

  CR 
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آسفالت، تراز کردن سطح کاشت بولت  بیو نصب، برش و تخر هیمترتب از جمله ته هاینهیتمام هز 191236تا  191231شماره  یهافیدر رد

 .لحاظ شده است زیر گرم کیماست یو اجرا

کرده است مهر و امضا  افتیماه در 63به مدت  دکنندهیرا که از تول یدرز انبساط الاستومرویا  هانئوپرن یموظف است برگ گارانت مانکاریپ

 .دهد لیکرده و به کارفرما تحو
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 دسیمتر مکعب 1۹392۹111  

ریزی با بریدن درزها در روسازیهای بتنی پـس از بتن 
 وسایل و ابزار لازم.

191111 

 دسیمتر مکعب 139۹511  

تهیه مصالح و پرکردن درزهای کف سازیهای بتنی با ماسه 
 آسفالـت بر حسـب حجم درز.

191112 

  

 دسیمتر مکعب 1۹351۹111

تهیه مصالح و پرکردن درز های کف سازیهای بتنی با 
آنها بر  آیرولاستیک و لاستیک متراکم شونده و یا مشابه

 حسـب حجم درز.

191113 

  

 دسیمتر مکعب 235۹111

تهیه مصالح و اندود پرایمر و پرکردن درزهای عمیق کف 
سازیهای بتنی با آئرولاستیک و مواد پرکننده مانند 

 پلاستوفوم، برحسـب حجم درز.

191114 

 دسیمتر مکعب 5۹111۹111  

الاستومری تهیه و نصب تکیه گاه یا ضربه گیر سازه از مواد 
 و بدون لایه مسلح کننده.

191213 

 دسیمتر مربع 1۹111۹111  

بابت تسلیح با ورق فولادی  191213اضافه بها به ردیف 
 متر )تولید کارخانه ای(.به ضخامت ده میلی

191214 

 دسیمتر مربع 1۹251۹111  

بابت تسلیح با ورق فولادی  191213اضافه بها به ردیف 
 متر )تولید کارخانه ای(.میلیبه ضخامت بیست 

191215 

 دسیمتر مکعب 6۹211۹111  

های ای الاستومری با لایهتهیه و نصب تکیه گاه سازه
 فولادی.  الاستومری و

191216 

 دسیمتر مکعب 7۹111۹111  

ای الاستومری مسلح با امکان تهیه و نصب تکیه گاه سازه
 اتصال مکانیکی به سازه و بدون ورق اضافی.

191217 

 دسیمتر مکعب 7۹311۹111  

ای الاستومری مسلح دارای تهیه و نصب تکیه گاه سازه
 هسته سربی جهت افزایش میرایی.

191218 

 دسیمتر مکعب 8۹411۹111  

ای مسلح با هسته سربی دارای تهیه و نصب تکیه گاه سازه
 قابلیت میراگری و اتصال مکانیکی به سازه.

191219 

 191311 تهیه و پخـش مواد بیتوپلاستیک در توقـف گاه هواپیما. کیلوگرم 848۹111  

 191411 سمباده یا برس زدن )زنـگ زدایی( سطوح فلزی. کیلوگرم 5۹771  

 کیلوگرم 25۹811  

زنـگ زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پاشی 
 )سندبلاسـت(.

191412 

 کیلوگرم 11۹111  

زنـگ روی سطوح تهیه مصالح و اجرای یک دسـت ضد 
 فلزی.

191413 

 کیلوگرم 24۹911  

تهیه مصالح و اجرای یک دسـت ضد زنـگ و دو دسـت 
 اکلیل روغنی شامل آستر و و رویه روی کارهای فلزی.

191414 
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 کیلوگرم 22۹911  

تهیه مصالح و اجرای یک دسـت ضد زنـگ و دو دسـت 
 رنـگ روغنی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی.

191415 

  

 کیلوگرم 47۹611

تهیه مصالح و اجرای دو قشرضد زنـگ مناسـب و دو 
دسـت رنـگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای 

 فلزی.

191416 

 کیلوگرم 3۹453۹111  

تهیه و کارگذاری لوله پلاستیکی در ابنیه فنی برای عبور 
 آب.

191511 

 مترطول 1۹721۹111  

متر از جنس سانتی 15عرض تهیه ونصب واتراستاپ به 
 پی وی سی.

191512 

 مترطول 33۹311  

متر اضافه بر برای هر سانتی 191512بها به ردیف اضافه
 متر.سانتی 15

191513 

 مترطول 1۹569۹111  

متر از جنس سانتی 15تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 
 لاستیک.

191514 

 مترطول 23۹911  

متر اضافه بر برای هر سانتی 191514بها به ردیف اضافه
 متر.سانتی 15

191515 

 عدد 265۹511  

گاهی از جنس کائوچو به ابعاد تهیه و نصب بالشتک تکیه
 متر.سانتی 11×8٫5×2تقریبی 

191516 

 مترطول 161۹511  

تهیه و نصب فوم پلی اورتان دارای سلول باز و با مقطع 
 متر.سانتی 4×4

191517 

 کیلوگرم 2۹111۹111  

کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی برای تهیه، سوراخ
 زهکشی.

191518 

 191111 ها.تهیه لوازم و انجام عملیات آبکشی داخل تونل مترمکعب 23۹211  

 مترطول 979۹111  

تهیه و نصب لوله جهت هدایت آب پمپاژ شده به بیرون 
 تونل.

191112 

 مترطول 97۹511۹111  

 51انبساط الاستومری با میزان جابجایی تهیه و نصب درز 
 متر.میلی

191211 

 مترطول 121۹811۹111  

تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی 
 متر.میلی 81

191212 

 مترطول 165۹111۹111  

تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی 
 متر.میلی 111

191213 

 مترطول 218۹111۹111  

تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی 
 متر.میلی 151

191214 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترطول 322۹111۹111  

تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی 
 متر.میلی 221

191215 

 مترطول 371۹111۹111  

تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی 
 متر.میلی 321

191216 
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 و نقل . حملبیستم فصل
 مقدمه

زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در . 1

های قابل های مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصلهپیمان نیز بوده و تعیین هزینه حمل براساس فاصله

های حمل مازاد را در واهد بود و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینههای حداکثر قابل قبول، ملاک عمل خقبول مندرج در جدول باشد، فاصله

 پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. 

های جلسه فاصلههای حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، مبنای عمل بوده و صورتفاصله

های حمل( اضافه و یا کاهش بهایی )کم یا زیاد شدن فاصلهیا منابع تامین مصالح  عادنحمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت م

 گیرد.از این بابت به پیمانکار تعلق نمی

ها مورد استفاده قرار بها برای مقایسه براورد گزینه: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور )قبل از ارجاع کار( چنانچه این فهرست1تبصره 

 گیرد.  های قابل قبول مندرج در جدول، ملاک عمل قرار نمیحداکثر فاصلهگیرد، می

های حداکثر هایی که به طور کامل در محدوده جغرافیایی استانهای گیلان، مازندران و گلستان واقع شوند رعایت محدودیت: در پروژه2تبصره 

کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل فاصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست. دستگاه برآورد 

 شود.درج کند، فواصل درج شده در جدول مبنای محاسبه هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمی

پیش بینی نباشد هرگونه تغییر : چنانچه در زمان اجرای عملیات، تغییری در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاری مناقصه قابل 3تبصره 

درصد  33در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا 

 فاصله حمل پیش بینی شده ردیف مورد نظر مجاز است.

شود از بابت تخلیه و بارگیری مجدد مصالح، بهای ری و پی کنی تامین میکنی، گود بردا، کانال. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداری2

 گیرد.ای تعلق نمیجداگانه

های حمل مندرج در هر شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیفهای حمل ذکر شده در جدول محاسبه می. هزینه حمل صرفا براساس فاصله3

 برای محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست. های دفترچه فهرست بها و مقادیر کاریک از فصل

بینی نشده باشد، هزینه ای در جدول پیشفاصله ،. چنانچه در حین اجرای عملیات کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای حمل آن4

 شود.حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدی برای حمل ایجاد نمی

های مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا شوند، فاصلهبر اساس ترک تشریفات مناقصه واگذار می . در کارهایی که5

 فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر مبنای عمل خواهد بود.

کیلومتر، و  33 ، تا فاصلهتا انبار کارگاه ویلتح از محل مصالح و باراندازی ، حملبارگیری هزینةکیلومتر، های با واحد تن. در ردیف6

مازاد بر  حمل . هزینهاست شده بها، در نظر گرفته فهرست این هایسایر فصل هایردیف ، در قیمتمصرف تا محل از انبار کارگاه همچنین

  .شودمی محاسبه فصل این هایردیف مورد بر اساس کیلومتر حسب 33

کنی، پی کنی برای مصرف در خاکریزی )معمولی یا سنگی( فاصله حمل از مرکز های حمل مصالح حاصل از خاکبرداری، کانالردیف برای. 7

شود حجم خاک برای محاسبه هزینه حمل، حجم خاک یا سنگریزی کوبیده شده در خاکریزها یا ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور می

ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبنای محاسبه هزینه  ها باید باشد. برایسنگریزی

 گیرد. حمل قرار می

 شود.ای در نظر گرفته نمیهای ساخته نشده و یا شنی هزینه. بابت حمل در راه8

 شود.ای در نظر گرفته نمیاز این بابت هزینههای مترتب منظور شده و ها، افت و ریز و صعوبت. در بهای واحد ردیف9
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 هر. شودمی کیلومتر محاسبه 153کیلومتر باشد، هزینه حمل برای فاصله  153های حمل ریلی، چنانچه فاصله حمل کمتر از در ردیف .13

دستگاه  115متری یا  18کوپلاژ  4تن(، یا  25تا  یمنو بلوک )با بار محور یتراورس بتن قطعه 123 یا متری، 18 ریل شاخه 48 گنجایش واگن

 و مشاور تایید با چنانچه. شودتن لحاظ می 55سوزن را دارد و برای محاسبه هزینه حمل هر کدام از موارد یاد شده،  ظرفیت هر واگن 

 بینی شده،پیشه آن براساس ردیف هزین گیرد صورت جاده طریق از حمل ناچار به و نباشد پذیر امکان تراورس ریلی حمل کارفرما تصویب

 یمنو بلوک )با بار محور یتراورس بتنو  کیلوگرم 283تن( برابر  25تا  یمنو بلوک )با بار محور یبتن تراورس هرقطعه وزن و شودتعیین می

 باید منظور شود. لوگرمیک 163و تراورس دی بلوک  لوگرمیک 353تن(  33

های مربوط به بارگیری، حمل، تخلیه و عوارض متعلقه لحاظ گردیده است و مبلغ دیگری )از هزینههای حمل دریایی، تمامی . در ردیف11

 گیرد.ای( تعلق نمیجمله ضریب منطقه

 9/3گیری شده باشد، مقدار بالاست به ترتیب با اعمال ضرایب . در محاسبه هزینه حمل بالاست، چنانچه حجم بالاست در دپو یا خط اندازه12

 شود. ظور میمن 8/3و 

 ها و افت و ریز مترتب بر هر یک از عملیات لحاظ شده است. . در بهای واحد تمام ردیفهای این فصل تمام صعوبت13

. برای تعیین فاصله حمل قیرهای خالص، پالایشگاه و برای تعیین فاصله حمل قیرهای امولسیونی و یا محلول، کارخانه تولیدی به عنوان 14

 شود.میمبدا حمل منظور 

ای، حجم فیزیکی مورد نظر بوده و برای سایر انواع قطعات ساخته به شکل جعبهبرای حمل قطعات پیش 233525. در ردیف شماره 15

 ساخته حجم فیزیکی مورد نظر نیست. پیش

 

 های حمل مصالحجدول فاصله

 عملیات ردیف
 فاصله حمل

 )کیلومتر(

حداکثر فاصله حمل 

 قابل قبول )کیلومتر(

کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای  ،یحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  1

 های معمولیمصرف در خاکریزی
 25 

کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای  ،یحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  2

 مصرف در خاکریزیهای سنگی
 25 

 15  های معمولییزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  3

 13  سنگیهای یزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  4

 --  حمل به دپو خاک نباتیفاصله  5

 15  )خاک، سنگ، لجن و نظایر آن( حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازادفاصله  6

 15  فاصله حمل مواد حاصل از تخریب 7

عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت حمل آب برای استفاده در فاصله  8

 خاک
 -- 

 --  حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتنفاصله  9

 75  یحمل ماسه بادفاصله  13

 25  راساسیحمل ز فاصله 11

 --  ربالاستیحمل ز فاصله 12
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 53  یاحمل اساس رودخانه فاصله 13

 53  یحمل اساس کوه فاصله 14

( آسفالت از محل معدن تا محل تولید ایرودخانه) یحمل مصالح سنگ فاصله 15

 آسفالت،
 53 

 53  )کوهی( آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت، یحمل مصالح سنگ فاصله 16

 43  حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، فاصله 17

 53  )رودخانه ای( بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 18

 53  )کوهی(  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 19

 23  حمل بتن با تراک میکسر فاصله  23

 23  فاصله حمل بتن برای اجرای رویه بتنی 21

 --  حمل مصالح بالاست از محل تولید بالاست )دپو( تا مرکز ثقل خط فاصله 22

 33  سنگی ییبرای بنالاشه حمل سنگ  فاصله 23

 33  سنگی ییبرای بنامالون حمل سنگ  فاصله 24

 25  حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه فاصله 25

 453  فاصله حمل میلگرد 26

 453  فاصله حمل انواع آهن آلات 27

 333  فاصله حمل سیمان 28

 --  های بتنی پیش ساختهفاصله حمل جدول 29

 453  فاصله حمل قیر خالص با تانکره دوجداره 33

 333  فاصله حمل قیر خالص با تانکر معمولی 31

 --  فاصله حمل قیر محلول و امولسیونی 32

 --  فاصله حمل ریلی بالاست 33

 --  فاصله حمل ریلی خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات 34

 --  فاصله حمل ریلی بتن 35

 --  فاصله حمل دریایی 36

متر،گارد  13فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرهای با طول کمتر از  37

 های بتنی و باکس پیش ساختهبلوک، نیوجرسی، لوله
 -- 

 --  بنائی سنگیحمل ماسه برای  38

 --  ایفاصله حمل اساس سرباره 39

 --  ایفاصله حمل زیراساس سرباره 43

در زمین  TBMفاصله حمل به دپو مصالح حاصل از حفاری تونل با دستگاه  41

 غیرسنگی
 -- 

 53  فاصله حمل قطعات سگمنت تونل )در حفاری مکانیزه( 42

 --  فاصله حمل پوکه 43
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 
 های معمولی ها برای مصرف در خاکریزیپی کنی

211511 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 
 های سنگی ها برای مصرف در خاکریزیپی کنی

211512 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی
 معمولی مازاد بر یک کیلومتر 

211513 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی
 سنگی مازاد بر یک کیلومتر 

211514 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل به دپو خاک نباتی
211515 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد )خاکی، سنگی و 
 لجنی(

211516 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب 
211517 

  81۹311 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، 
 اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر 

211518 

  81۹311 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک 
 کیلومتر 

211519 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل ماسه بادی مازاد بر یک کیلومتر 
211511 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل زیراساس مازاد بر یک کیلومتر 
211511 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل زیربالاست مازاد بر یک کیلومتر 
211512 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 ای مازاد بر یک کیلومتر حمل اساس رودخانه
211513 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل اساس کوهی مازاد بر یک کیلومتر 
211514 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

ای( آسفالت از محل معدن حمل مصالح سنگی )رودخانه
 تا محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر 

211515 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح سنگی )کوهی( آسفالت از محل معدن تا 
 محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر 

211516 



 و نقل . حملبیستم فصل
 1303آهن و باند فرودگاه  سال فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 

 
 

121  

 
 

       

 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  48۹811 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر 
 یک کیلومتر 

211517 

  52۹811 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

ای( بتن از محل معدن تا حمل مصالح سنگی )رودخانه
 محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر 

211518 

  52۹811 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح سنگی )کوهی( بتن از محل معدن تا محل 
 تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر 

211519 

  126۹511 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل بتن یا ملات با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر 
211521 

  48۹811 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل بتن برای اجرای رویه بتنی مازاد بر یک کیلومتر 
211521 

  34۹511 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح بالاست از محل تولید بالاست )دپو( تا مرکز 
 ثقل خط مازاد بر یک کیلومتر 

211522 

  52۹811 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر 
211523 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ 
 با سنگ لاشه مازاد بر یک کیلومتر 

211524 

  

159۹511 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

ساخته نظیر قطعات بتنی حمل انواع قطعات بتنی پیش
های بتنی شکل و جدول Uای یا ساخته به شکل جعبهپیش

 بر حسب حجم بتن پیش ساخته

211525 

  52۹811 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف
211526 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 ایسربارهحمل اساس 
211527 

  41۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 ایحمل زیراساس سرباره
211528 

  78۹611 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 1حمل قطعات پیش ساخته بتنی )سگمنت تونل( بیشتر از 
 کیلومتر بر حسب حجم سگمنت بتنی

211529 

  61۹111 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

با دستگاه حمل به دپو مصالح حاصل از حفاری تونل 
MBT در زمین غیرسنگی 

211531 

  18۹511 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل پوکه
211531 

 211611 کیلومتر 31گرد مازاد بر حمل میل  کیلومتر  -تن  21۹411  



 و نقل . حملبیستم فصل
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 211612 کیلومتر 31حمل انواع آهن آلات مازاد بر   کیلومتر  -تن  21۹411  

 211613 کیلومتر 31بر  حمل سیمان مازاد کیلومتر  -تن  21۹411  

 211614 کیلومتر 31حمل آهک مازاد بر  کیلومتر  -تن  21۹411  

 211615  حمل جاده ای تراورس کیلومتر  -تن  21۹411  

 211616 کیلومتر 31حمل قیر خالص با تانکر دوجداره مازاد بر  کیلومتر  -تن  21۹411  

 211617 کیلومتر 31تانکر معمولی مازاد بر حمل قیر خالص با   کیلومتر  -تن  14۹111  

 211618  حمل قیر محلول و امولسیونی کیلومتر  -تن  24۹111  

 211619 کیلومتر 31حمل بتن پارچه ای مازاد بر  کیلومتر  -تن  21۹411  

 211711 حمل ریلی بالاست کیلومتر  -تن  9۹111  

 211712 ریل، تراورس و سایر ادواتحمل ریلی خط بسته،  کیلومتر  -تن  8۹311  

  284۹111 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل بتن با میکسر ریلی در داخل یا خارج از تونل از 
 محل تولید تا محل مصرف، به ازای هر یک کیلومتر.

211713 

  111۹711 

مایل  -تن 
 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی 
  مایل دریایی 11تا فاصله 

211811 

  26۹711 

مایل  -تن 
 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان  
  مایل دریایی 31تا  11پاکتی تا فاصله 

211812 

  21۹311 

مایل  -تن 
 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی 
  مایل دریایی 61تا  31تا فاصله 

211813 

  18۹211 

مایل  -تن 
 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی 
 مایل دریایی 91تا  61تا فاصله 

211814 

  18۹211 

مایل  -تن 
 دریایی

قیر، آهن آلات و سیمان   حمل دریایی مصالح سنگی،
 مایل دریایی 91پاکتی تا فاصله بیش از 

211815 



 تمزدیدس . کارهایو یکم بیست فصل
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 دستمزدی . کارهایو یکم بیست فصل
 مقدمه

 :که است شده بینیپیش کارهایی موضوع این فصل، برای دستمزدی . کارهای1

مورد نظر، شامل   دستمزدی برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای تهیه شود. هنگاممی و به هزینه کارفرما تهیه ها توسطآن مصالح .1-1

و  دستورالعمل کاربرد، تهیه 1-2بند  اندازی، به صورت ستاره دار مطابقهای لازم، نصب و راهبارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی

 شود.می درج در این فصل

 برداری بر عهده پیمانکار است.تبصره: در بهای واحد ردیفهای نقشه برداری، هزینه تامین تمام تجهیزات مورد نیاز نقشه

 باشد.ها )در صورت وجود( نیز میشامل کلوتوئید قوس 213232. ردیف 2

یاز اجرای روسازی بتنی ریلی، شامل پیمایش و برداشت ازبیلت و تهیه تمام برداری مورد ن، شامل تمامی عملیات نقشه 213234. ردیف 3

مصالح و نصب پیلارهای مسیر قبل از اجرای روسازی، تهیه کلیه مصالح و نصب نقاط نشانه تنظیم دقیق خط، پیاده کردن مختصات نقاط 

بهای مربوط به تهیه تمامی مصالح ساخت قطعات نقاط  های حین اجرای روسازی است. در این ردیفنشانه، تهیه جداول مربوطه و کنترل

 کاربرد ندارد.  233831کنی و نصب آن در نظر گرفته شده است و ردیف شماره ( شامل پیBench markنشانه )

 شود.به آن اعمال می 4/1، هرگاه عملیات در مسیر دوخطه انجام شود ضریب  213234در ردیف 



 دستمزدی . کارهایو یکم بیست فصل
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 کیلومتر 171۹111۹111

برداری برای اجرای نقشهانجام تمام عملیات مورد نیاز 
آهن تازه احداث، بازسازی خط یا بهسازی روسازی راه
نویسی و تهیه کوبی، ریلآهن، از جمله میخخطوط راه

 های نیولمان.جدول

211211 

 درصد 31  

هایی از مسیر در بخش 1211211بها به ردیف اضافه
 متر باشد. 411های افقی کمتر از آهن که دارای قوسراه

211212 

 درصد 51  

هایی از مسیر در بخش 1211211بها به ردیف اضافه
 آهن که در داخل تونل واقع شده است.راه

211213 

 متر طول 1۹117۹111  

برداری مورد نیاز برای اجرای انجام تمام عملیات نقشه
 روسازی بتنی ریلی تازه احداث تک خطه.

211214 

  

 کیلومتر 25۹111۹111

اولتراسونیک ریل و جوش در خطوط ریلی با انجام تست 
دستگاه تست ترولی سیزده کاناله به صورت دو ریل 

  همزمان

211311 



 فصل بیست و دوم. ریل، سوزن و ملحقات
 1303آهن و باند فرودگاه  سال فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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 فصل بیست و دوم. ریل، سوزن و ملحقات
 مقدمه

ترخیص، انبارداری، بارگیری،  های گمرکی،های مترتب از جمله هزینه، تمامی هزینههاهای مربوط به تهیه ریل و سوزن. در بهای واحد ردیف1

 حمل تا محل کارگاه مونتاژ خط به هر فاصله و تخلیه لحاظ شده است.

 شود.ای( اعمال میو ضریب پیشنهادی پیمانکار )بدون اعمال ضریب منطقه 14/1ی این فصل، صرفا ضریب بالاسری هاردیفبه . 2

تن، ضریب  33آهن با بار محوری تن منظور شده است و برای ادوات راه 25آهن با بار محوری برای راه 223334تا  223331. ردیف های 3

 اعمال می شود.به این ردیف ها  3/1

 .دشواعمال میبه آن  32/1 بی(، ضرتیپل سی)ب نچهیپابند، بجز ز یقطعات فلز تمامی باشد زهیبا پوشش گالوان 223335 فیرد. چنانچه 4



 ریل، سوزن و ملحقاتفصل بیست و دوم. 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 تن 785۹211۹111  

بارگیری،  900A(R260)با گرید  UIC60(60E1)تهیه ریل 
 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.

221111 

 تن 786۹111۹111  

بارگیری،  900A(R260) با گرید UIC54(54E1) تهیه ریل
 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.

221117 

 تن 795۹111۹111  

بارگیری،  900A(R260) با گرید S49(49E1) تهیه ریل
 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.

221118 

 دستگاه 51۹111۹111۹111  

 1متر و تانژانت  311با شعاع  UIC60(60E1) تهیه سوزن
 ، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.9به 

221211 

 دستگاه 51۹111۹111۹111  

 1متر و تانژانت  311با شعاع  UIC60(60E1)تهیه سوزن 
 ، با تراورس چوبی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.9به 

221212 

 دستگاه 45۹111۹111۹111  

 1متر و تانژانت  191با شعاع  UIC60(60E1)تهیه سوزن 
 ، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.9به 

221213 

 دستگاه 51۹111۹111۹111  

 1متر و تانژانت  191با شعاع  UIC60(60E1)تهیه سوزن 
 ، با تراورس چوبی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.9به 

221214 

  

 دستگاه 51۹111۹111۹111

تن با شعاع  31بار محوری  UIC60(60E1) تهیه سوزن
، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در 9به  1متر و تانژانت  311

 کارگاه مونتاژ خط.

221215 

  

 دستگاه 49۹111۹111۹111

تن با شعاع  31بار محوری   UIC60(60E1)تهیه سوزن
بتنی حمل و تخلیه در ، با تراورس 9به  1متر و تانژانت  191

 کارگاه مونتاژ خط.

221216 

 دستگاه 51۹111۹111۹111  

 1متر و تانژانت  191با شعاع  UIC54(54E1) تهیه سوزن
 ، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.9به 

221217 

 دستگاه 114۹111۹111۹111  

متر و تانژانت  191با شعاع  UIC54(54E1)  تهیه کراس اور
 ، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.9به  1

221218 

  

 دستگاه 54۹111۹111۹111

متر و  151٫191با شعاع  UIC54(54E1) تهیه سوزن
، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه 1٫13تانژانت 

 مونتاژ خط.

221219 

  

 دستگاه 116۹111۹111۹111

متر و  151٫191با شعاع  UIC54(54E1)تهیه کراس اور 
، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه 1٫13تانژانت 

 مونتاژ خط.

221211 

 دستگاه 47۹111۹111۹111  

، 6به  1متر و تانژانت  111با شعاع  S49(49E1) تهیه سوزن
 با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.

221211 

 دستگاه 49۹111۹111۹111  

، 7به  1متر و تانژانت  141با شعاع  S49(49E1) تهیه سوزن
 با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.

221212 



 ریل، سوزن و ملحقاتفصل بیست و دوم. 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 دستگاه 51۹111۹111۹111  

، 9به  1متر و تانژانت 191با شعاع  S49(49E1)تهیه سوزن
 با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.

221213 

 دستگاه 111۹111۹111۹111  

 1متر و تانژانت  191با شعاع  S49(49E1) تهیه کراس اور
 ، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.9به 

221214 

 دستگاه 46۹111۹111۹111  

، حمل 6به  1متر و تانژانت  51با شعاع  Ri59Nتهیه سوزن 
 و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.

221215 

 دستگاه 51۹111۹111۹111  

، 6به  1متر و تانژانت  111با شعاع  Ri59N تهیه سوزن
 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.

221216 

 دستگاه 55۹111۹111۹111  

، 6به  1متر و تانژانت  111با شعاع  PH37a تهیه سوزن
 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.

221217 

 دستگاه 57۹111۹111۹111  

، 9به  1متر و تانژانت  191با شعاع  PH37a  تهیه سوزن
 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.

221218 

 221311 بندی در کارگاه.تهیه پیچ سیستم پابند فنری وسلو و بسته عدد 531۹111  

 221312 بندی در کارگاه.و بسته 14SKLتهیه فنر وسلو  عدد 681۹111  

 عدد 531۹111  

تهیه گاید پلیت پلاستیکی سیستم پابند وسلو و بسته بندی 
 در کارگاه.

221313 

 221314 بندی در کارگاه.تهیه پد پلاستیکی سیستم پابند وسلو و بسته عدد 521۹111  

  
 عدد 

بندی در دار با کلیه ادوات و بستهتهیه سیستم پابند زینچه
 کارگاه.

221315 

  
 عدد 

فوق ارتجاعی با کلیه ادوات و بسته بندی تهیه سیستم پابند 
 در کارگاه.

221316 

  
 بند 

تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم بلند از نوع 
 خارجی.

221411 

 بند 71۹111۹111  

تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم کوتاه از نوع 
 خارجی.

221412 

  
 بند 

داخلی  تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم بلند از نوع
 مورد تایید کارفرما

221413 

 بند 45۹111۹111  

تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم کوتاه از نوع داخلی 
 مورد تایید کارفرما

221414 

 221511 تهیه تمام مصالح جوش قوسی بسته )شیار باریک(. بند 23۹111۹111  

  

 متر مربع 

زیر و کنار های ارتجاعی مورد استفاده در تهیه و نصب فرش
روسازی خطوط ریلی از جنس فیبر و یا گرانول لاستیک با 

 هر ضخامت مطابق مشخصات فنی.

221611 



 ریل، سوزن و ملحقاتفصل بیست و دوم. 
 1303آهن و باند فرودگاه  سال فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر مربع 

های ارتجاعی مورد استفاده در زیر و کنار تهیه و نصب فرش
روسازی خطوط ریلی از جنس فوم پلی ارتان با هر 

 ضخامت مطابق مشخصات فنی.

221612 



 آهنفصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 1303آهن و باند فرودگاه  سال د پایه رشته راه، راهفهرست بهای واح
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 آهنفصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 مقدمه

های مترتب در نظر گرفته شده است و هزینه دیگری آهن و صعوبتروسازی راههای مرتبط با اجرای های این فصل تمامی هزینه. در ریف1

 گیرد.( تعلق نمی8و  7)به جز موارد اشاره شده در بند 

درصد از بهای  13سانتی متر اجرا شود، به ازای هر یک سانتی متر کاهش،  15چنانچه ضخامت بالاست ریزی کمتر از  233231. در ردیف 2

گیرد و برای ضخامت بالای سانتی متر هیچ گونه مبلغی تعلق نمی 13شود، در صورت بالاست ریزی با ضخامت کمتر از واحد ردیف کم می 

 گیرد.سانتی متر بهای مازادی تعلق نمی 15

ه محاسبه های مندرج در فصل بیستم، تا مرکز ثقل پروژ. هزینه حمل ریلی بالاست،  خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات براساس ردیف3

 شود.می

 . در این فصل منظور از:4

آهن در محورهایی که عملیات زیرسازی آن به اتمام آهن تازه احداث شده عبارت است از: اجرای روسازی راهـ عملیات اجرای روسازی راه

 رسیده است.

 برداری. ـ عملیات بازسازی خط عبارت است از: تعویض کلی مصالح روسازی خط در محورهای در دست بهره

ـ عملیات بهسازی خط آهن عبارت است از : انجام اقدامات رفع نقص مانند عملیات تفکیک بالاست، تعویض ادوات معیوب و تنظیم رلواژ 
 برداری.خط در محورهای در دست بهره

 ها به صورت جداگانه مشخص شده است. های کاری مربوط به هر یک از آنباشد که ردیفمی

متر مشخص شده است در محاسبه طول خط علاوه بر طول قوس دایره،  433این فصل که بهای آن براساس شعاع قوس  های.در ردیف5

 شود.طول کلوتوئیدها هم )در صورت وجود( منظور می

درصد پس از  33درصد بهای واحد ردیف پس از باراندازی، مونتاژ و نصب،  33(، 233732و  233731. در ردیف های نصب سوزن )6

 درصد پس از رلواژ و تکمیل عملیات لحاظ می شود. 43بالاست ریزی و 

 233931و  233732، 233731، 233631، 233534، 233533، 233531، 233431، 233335، 233331، 233231های شماره  . ردیف7

، 43/1ی بازسازی و بهسازی ضریب شود و حسب مورد برای برآورد کارهاآهن تازه احداث استفاده میبرای براورد اجرای روسازی راه

 33، اجرای روسازی با بار محوری 13/1متر ضریب  433، اجرای روسازی در قوس افقی کمتر از 53/1اجرای روسازی داخل تونل ضریب 

و یا  شود. چنانچه کارهای بازسازیها اعمال میبه این ردیف 33/1متر ضریب  72و روسازی با ریل طویل بزرگتر از  23/1تن ضریب 

متر  72تن یا ریل طویل بزرگتر از  33متر یا روسازی با بار محوری  433بهسازی به طور  همزمان در داخل تونل و در قوس افقی کمتر از 

شوند. در کارهای بازسازی و بهسازی خط ضرورت دارد مدت زمان اجرا شوند، حسب مورد ضرایب یاد شده به صورت پی در پی اعمال می

 ینه های مربوط به قصور پیمانکار یا عدم تعهد کارفرما در اسناد ارجاع کار و پیمان مشخص شود.   مسدودی و هز

8 . 

 .شودیبه آنها اعمال م 12/1  بیدر داخل تونل انجام شود ضر اتیهرگاه عمل 231932و  231931و  233132 یها فیدر رد. 9
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 کیلومتر 3۹878۹113۹111

تهیه خط بسته )کوبلاژ( با سیستم پابند وسلو 
14SKL  تراورس بتنی و دپو در کنار خط برای استفاده در

 روسازی خط آهن تازه احداث شده.

231111 

  

 متر طول 3۹694۹111

مونتاژ خط شامل چیدمان تراورس بتنی، پخش ادوات، 
مونتاژ، جکزنی و نصب خط با انواع سیستم پابند و 

بلوک(،تنظیم درز و بستن تراورس بتنی)مونوبلوک یا دی
 بصورت دستی در خارج از تونل.اتصالی 

231112 

  

 کیلومتر 768۹437۹111

بارگیری بالاست از محل دپو، حمل تا محل پخش و پخش 
 15متر و ضخامت  3٫5قشر اول بالاست در عرض 

متر، با فینیشر. در اجرای روسازی خط آهن تازه سانتی
 احداث شده.

231211 

  

 کیلومتر 4۹966۹633۹111

تخلیه و نصب خط به روش منقطع با  بارگیری خط بسته،
جرثقیل ریلی، تنظیم درز و بستن اتصالی. در اجرای 

 روسازی خط آهن تازه احداث شده.

231311 

 کیلومتر 3۹146۹668۹111  

عملیات بالاست ریزی با واگن بر روی خط نصب شده در 
 اجرای روسازی خط آهن تازه احداث.

231315 

 کیلومتر 3۹734۹651۹111  

در  18آرا و رلواژ اول و دوم با زیرکوب  تسطیح با خط
 اجرای روسازی خط آهن تازه احداث شده.

231411 

  

 بند 81۹651۹811

کاری توسط ماشین جوش ها و جوشسازی ریلآماده
زدایی جوش طویل به زنی و تنشالکتریک، روزنی، بغل

همراه تست التراسونیک. در اجرای روسازی خط آهن تازه 
 احداث شده.

231511 

  

 بند 41۹769۹611

اجرای عملیات جوشکاری ریل با جوش ترمیت، روزنی، 
زدایی جوش طویل به همراه تست زنی و تنشبغل

التراسونیک، در اجرای روسازی خط آهن تازه احداث 
 شده

231513 

  

 بند 27۹111۹111

اجرای عملیات جوشکاری با جوش قوسی بسته )شیار 
زدایی جوش طویل به زنی و تنشروزنی، بغلباریک( ، 

 همراه تست التراسونیک.

231514 

  

 کیلومتر 3۹715۹141۹111

، رگلاژ شیروانی بالاست با 19رلواژ نهایی با زیرکوب 
آرا و تثبیت خط، توسط ماشین پایدارساز در اجرای خط

 روسازی خط آهن تازه احداث .

231611 

  

 دستگاه 5۹169۹968۹111

انواع سوزن با تراورس بتنی و انجام تمامی اقدامات نصب 
مورد نیاز از جمله باراندازی، مونتاژ، نقشه برداری، 

 گانه.ریزی و رلواژ سهبالاست

231711 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 دستگاه 2۹246۹511۹111

نصب انواع سوزن با تراورس چوبی و انجام تمامی 
اقدامات مورد نیاز از جمله باراندازی، مونتاژ، نقشه 

 گانه.برداری، بالاست ریزی و رلواژ سه

231712 

  

 دستگاه 559۹338۹111

بارگیری و حمل قطعات و اجزاء منفصله سوزن به هر 
شعاع از محل کارگاه تا محل نصب و نصب سوزن شامل 
مونتاژ و تنظیم کامل آن مطابق با نقشه سوزن و 

 دستورالعمل مربوطه در خطوط ریلی با روسازی بتنی.

231713 

 عدد 19۹969۹111  

 fix) تهیه تمامی مصالح، ساخت قطعات نقاط ثابت خطی

pointکنی و نصب آن.(، پی 

231811 

  

 کیلومتر 1۹965۹218۹111

جمع آوری کوپلاژهای قدیمی و بالاست موجود، بارگیری 
های مشخص شده، تسطیح بستر و حمل و تخلیه در محل

زنی در طولی از مسیر که شعاع افقی خط بیشتر از و غلتک 
 متر باشد.  411

231911 

 کیلومتر 1۹482۹814۹111  

بارگیری و حمل خطوط بسته مستعمل به نزدیکترین 
 ها.دپوی آنایستگاه، تخلیه و 

231111 

 دستگاه 173۹463۹111  

آوری، عملیات دمونتاژ سوزن با تراورس چوبی، جمع
 زنی و تراکم.تسطیح بستر و غلتک

231111 

 231211 تفکیک بالاست با دستگاه سرند در عملیات بهسازی خط. کیلومتر 7۹111۹111۹111  

 کیلومتر 1۹324۹751۹111  

سرند در عملیات بهسازی خط، تفکیک بالاست با دستگاه 
 چنانچه دستگاه سرند توسط کارفرما تامین شود.

231212 

 کیلومتر 287۹523۹111  

های بتنی جهت تعویض تمامی تراورس تخلیه و توزیع 
 های خط برای عملیات بهسازی خط.تراورس

231311 

 قطعه 461۹111  

تخلیه موردی تراورس بتنی و توزیع در محل مورد نیاز 
 برای عملیات بهسازی خط.

231312 

 اصله 383۹511  

تخلیه موردی تراورس چوبی و توزیع در محل مورد نیاز 
 برای عملیات بهسازی خط.

231313 

  

 کیلومتر 3۹121۹227۹111

های های چوبی خط با تراورستعویض تمامی تراورس
ها برای عملیات بهسازی بتنی نو با بستن و سفت کردن پیچ

 خط.

231314 

  

 کیلومتر 4۹281۹172۹111

های بتنی های بتنی خط با تراورستعویض تمامی تراورس
ها برای عملیات نو به همراه بستن و سفت کردن پیچ

 بهسازی خط.

231315 

 اصله 4۹819۹111  

تعویض موردی تراورس چوبی فرسوده در عملیات 
 ها.بهسازی خط به همراه بستن و سفت کردن پیچ

231316 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 قطعه 7۹974۹111  

تعویض موردی تراورس بتنی فرسوده در عملیات بهسازی 
 ها.خط به همراه بستن و سفت کردن پیچ

231317 

 مترمکعب 1۹966۹111  

گیری( در عملیات بهسازی بالاست ریزی موردی )لکه
 خط.

231413 

 231611 تنظیم و تثبیت علایم ثابت خط در عملیات بهسازی خط. عدد 5۹212۹111  

  

 اصله 987۹511

آوری و انتقال هر اصله تراورس چوبی با ادوات جمع
مربوط حاصل از تعویض در عملیات بهسازی خط به 

 نزدیکترین ایستگاه.

231711 

  

 قطعه 1۹671۹111

شکستن هر قطعه تراورس بتنی فرسوده و انتقال ادوات 
حاصل از تعویض درعملیات بهسازی خط، به نزدیکترین 

 ایستگاه.

231712 

 231811 تعویض هر شاخه ریل معیوب برای عملیات بهسازی خط. شاخه 44۹493۹111  

 شاخه 3۹139۹111  

( etrl DhyDFاتصالی )  سوراخکاری ریل برای نصب
 ریل.

231812 

 231813 برشکاری ریل. عدد 5۹697۹111  

  

 متر طول 4۹943۹111

در ارتفاع خط جک زنی و تراز نمودن خط مونتاژ شده 
پروژه و تنظیم کامل راستای افقی و قائم و تهیه و نصب و 

ها و مهارهای فیکسچر عرضی در مهار خط به کمک براکت
فواصل معین برای خطوط ریلی مستقیم و قوسی با 

 روسازی بتنی در خارج از تونل.

231911 

  

 دستگاه 567۹782۹111

در ارتفاع نصب و تنظیم سوزن مونتاژ شده با هر شعاع 
های ها و مهاریخط پروژه و مهار سوزن به کمک براکت

فیکسچر عرضی در خطوط ریلی با روسازی بتنی در 
 خارج از تونل.

231912 

  

 عدد 817۹111

ریل  (Fish Plate)حمل و نقل و بستن موقت اتصالی 
شامل دو عدد اتصالی و دو عدد پیچ و مهره آن و باز 
نمودن آن قبل از انجام جوشکاری در داخل یا خارج از 

 تونل.

231913 

 مترمربع 36۹611  

کیلومتر و شستشوی کف تونل  5آوری نخاله، حمل تا جمع
 با هر عرض قبل از اجرای خطوط ریلی با روسازی بتنی.

232111 

  

 مترمربع 25۹411

کاری نهایی خطوط ریلی با روسازی بتنی و تمیز
آوری ضایعات، بارگیری و حمل به خارج از محل جمع

 سازی جهت تحویل.کارگاه و آماده

232112 



 هابیست و چهارم. ژئوسنتتیک فصل
 1303آهن و باند فرودگاه  سال فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 

 
 

132  

 
 

 هابیست و چهارم. ژئوسنتتیک فصل
 مقدمه

مشخصات فنی عمومی راه( و همچنین مشخصات مندرج در (با عنوان 131ضابطه شماره  22. رعایت تمام مشخصات فنی مندرج در فصل 1

از ردیف های این فصل تنها در صورت انجام آزمایش های کنترل کیفی و تایید کیفیت مشخصات فنی خصوصی پیمان الزامی است و استفاده 

 محصول مجاز است.

های ابلاغ شده تعیین و ملاک براساس نقشه پوشانی هممنظور نشده است و مقدار  (Overlap) پوشانیهمهای این فصل هزینه ردیف در. 2

 عمل خواهد بود.

ای شامل اطلاعاتی از نام تولید کننده، نام و کد محصول ، ترکیبات شیمیایی محصول و سایر اطلاعات گواهینامهپیمانکار موظف است -3-1

 .دهد قرار ناظر مهندس اختیار در کند، معرفی را ژئوسنتتیک که مربوطه

 هر در کیفیت کنترل مستندات آنکه ضمن. باشد پاسخگو کیفیت، کنترل برنامه برقراری خصوص در است موظف محصول تولیدکننده -2-3

 .گیرد قرار دسترس در باید زمان

میانگین  مقادیر کمترین شده، استفاده محصول که باشد مطلب این تضمین کننده باید تولیدکننده، توسط شده ارائه گواهینامه-3-3

(MARVs )باشد داشته را تولیدکننده رسمی امضای و مهر باید گواهینامه این. نماید تامین کیفیت کنترل برنامه تحت را نظر مد. 

 گواهینامه به باید محموله هر مدارک در. بدهد نشان را طاقه شماره و محصول کد کننده، تولید نام شفاف، بطور باید محصول برچسب -4-3

 .شود اشاره می شود، ارائه کننده تولید طرف از که محصول

 کاهشی ضرایب )و محصول فنی مشخصات گواهی پیمانکار دارد ضرورت فصل، این در مندرج های ردیف از یک هر اعمال برای-3-5

 .دهد ارائه ناظر مهندس به را است شده مهر پیمانکار خود و کننده تولید توسط که ژئوگریدها( را برای

 هزینه موردنظر منظور نخواهد شد. شده، یاد مدارک از کدام هر ارائه عدم صورت در-6-3

 reduction( مقاومت کششی اسمی با اعمال ضرایب کاهشی )LTDSساله )123مقاومت کششی نهایی ) بلند مدت ( ـ مبنای تعیین 3

factors( تولیدکننده ژئوگرید شامل ضریب کاهشی خزش )Creep( و ضریب کاهشی آسیب هنگام نصب )Installation damage)  و

المللی بر راه، مسکن و شهرسازی یا حداقل یک آزمایشگاه معتبر بین ( است که توسط مرکز تحقیقاتDurabilityضریب کاهشی دوام )

کنترل و تائید شده  ASTM D4355و   ASTM D5262و   ASTM D6992و  D5818 ASTM ,اساس یکی از استاندارد های

 المللی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشد.باشد. مرجع تشخیص اعتبار آزمایشگاه بین

متناسب با نوع خاکریز حین اجرا Installation damage”"های مربوط به ژئوگریدها، ضریب کاهشی آسیب هنگام نصبردیفـ در 5

تعیین شده و در محاسبه مقاومت کششی نهایی ) بلند مدت (  ASTM D5818توسط آزمایشگاه معتبر مورد تایید کارفرما طبق استاندارد 

آزمایش در صورت تغییر نوع خاکریز با نظر مهندس ناظر  تکرار شده و مبنای تعیین هزینه خواهد شود. این ( اعمال میLTDSساله )123

 بود.

-های مورد استفاده در آسفالت باید توانایی تحمل گرمای آسفالت مندرج در مشخصات فنی و چسبندگی مناسب با لایهـ تمامی ژئوسنتتیک6

 آسفالت را داشته باشند.های آسفالت بدون افت درمقاومت برشی روکش 

های این فصل ژئوگریدی است که مقاومت کششی آن در هر دو جهت برابر باشد و منظور از ـ منظور از ژئوگرید دوسویه در ردیف7

های این فصل ژئوگریدی است که در دو جهت دارای مقاومت کششی بوده ولی مقاومت کششی آن در جهت سویه در ردیفژئوگرید تک

( باشد. لازم به ذکر است اضافه بهایی بابت مقاومت Cross Machin Direction( بیشتر از جهت فرعی ) Machin Direction) اصلی 

 دو )ژئوگریدهای مقاومت افزایش برای 243117 شماره ردیف اضافه بهای گیرد.کششی در جهت فرعی ژئوگرید های تک سویه تعلق نمی

 دارای مقاومت که دوسویه ژئوگرید مترمربع یک برای شده یاد مقدار ردیف مثال عنوان به. می شود اعمال جهت یک در و بار یک تنها سویه(

 متر بر کیلونیوتن 13 یافته کاهش کششی مقاومت مقدار تا باشد، متر بر کیلونیوتن 96 میزان به جهت دو در (LTDS)ساله  123نهایی کششی
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 و 243118 از ردیف متر بر کیلونیوتن 5 هر تناسب به را متر بر کیلونیوتن 63 یافته کاهش کششی مقاومت مقدار و 243117 ردیف از را

 .گرددتعیین می 243119 ردیف از متر بر کیلونیوتن 5 هر تناسب به را باقیمانده متر بر کیلونیوتن 26 یافته کاهش کششی مقاومت مقدار

 ردیف این مقدار مثال عنوان به می شود، اعمال بار یک تنها جهت دو هر در مقاومت افزایش برای 243312 شماره ردیف اضافه بهای -8

 خواهد بود. 2/5=1/(7-9/5)کیلو نیوتن بر متر در هر دوجهت برابر  5/9 کششی مقاومت با نبافته ژئوتکستایل برای یک مترمربع

 از محصولات ژئوسنتتیک متصل به هم تولید های این فصل محصولی است که متشکل از حداقل دو لایهمنظور از ژئوکمپوزیت در ردیف -9

 باشد.در کارخانه و مطابق بامشخصات فنی 

زنی، پرچ زنی، گل بنتونیت و نظایر آن در بهای واحد ردیف منظور شده های مترتب از جمله میختمام هزینه 243831ـ در ردیف شماره 13

 است.

-برابر ضخامت مندرج در ردیف 2تا  5/3ژئوممبران برابر مشخصات، بین  چنانچه ضخامت 243734الی  243731های شماره ـ در ردیف11

های میلی متر باشد به بهای واحد ردیف 2شود. به عنوان مثال اگر ضخامت ژئوممبران های یاد شده باشد بهای آن به تناسب محاسبه می

 شود.اعمال می 33/1مربوطه ضریب 

کیلوگرم باشد بهای واحد ردیف با اعمال  8تا  4ق ژئوسنتتیک رسی برابر مشخصات بین چنانچه وزن عای 243831ـ در ردیف شماره  12

 4شود. به عنوان مثال اگر وزن هر مترمربع عایق ژئوسنتتیک رسی برابر نسبت وزن عایق ژئوسنتتیک به وزن مندرج در ردیف لحاظ می

 شود. ضرب می 88/3کیلوگرم باشد بهای واحد ردیف به 

 ها و عایق ژئوسنتتیک رسی باید مطابق با مشخصات فنی مندرج در استانداردهای زیر باشد:ـ مشخصات فنی ژئوممبران 13

 

 استاندارد نام محصول

 HDPE INSO 15582ژئوممبران پلی اتیلنی سنگین 

 LLDPE GRI-GM17 ژئوممبران پلی اتیلنی سبک خطی

 VLDPE INSO 23069 ژئوممبران پلی اتیلنی خیلی سبک 

 INSO 23069 میلی متر و بیشتر 2با ضخامت  PVCژئوممبران پلی وینیل کلراید 

 ASTM D7176 میلی متر  5/1تا  5/3با ضخامت   PVCژئوممبران پلی وینیل کلراید 

 GCL3 (GCL)عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده 

 GRI-GT12b ژئوتکستایل نبافته

 

بتن  مترمربع هر لحاظ )با کیلومتر 33 تا حمل ای،پارچه بتن مصالح تهیه به مربوط هایهزینه تمام 243833 شماره ردیف بهای در -14

 واشر و پیچ همراه به یکدیگر به لایه ها اتصال سانتیمتر، 13 همپوشانی حداقل درزها، بندی آب و نصب ،کیلوگرم( 11 معادل ایپارچه

 دیگر در مربوط ردیف های از آن هزینه باشد داشته سازی آماده به نیاز کار بستر چنانچه. است لحاظ شده آوری عمل و آبپاشی و موردنیاز

 :باشد زیر جدول مطابق باید ایپارچه بتن فنی مشخصات. شودمی ها تعیینفصل

 مقدار واحد استاندارد آزمایش خصوصیات مکانیکی

 EN12390-3 MPa 30یا  ASTM C109 روزه 28 فشاری مقاومت

 ASTM D8058 MPa >4 اولیه ترک اولیهشکست 

 ASTM D8058 MPa >6 شکست نهایی ترک نهایی

 EN 12467 % 95 سیکل 133ذوب یخبندان 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 795۹111

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه بافته شده پلی 
استری )با عملکرد اصطکاکی و مقاوم( برای تسلیح خاک 

های خاک مسلح با مقاومت کاهش یافته در دیوار یا شیب
کیلونیوتن بر متر در  21( به میزان LTDSساله و ) 121

و کوچکتر مساوی  4بزرگتر مساوی  DEمحیط خاکی با )
 -میلیمتر 75×75(. ابعاد چشمه ژئوگرید کوچکتر از 9

کیلونیوتن بر  21مقاومت کششی نهایی جهت فرعی حداقل 
 متر باشد.

241111 

  

 مترمربع 51۹111

برای افزایش مقاومت کاهش  241111اضافه بها به ردیف 
برای  کیلونیوتن بر متر 5 ساله به ازای افزایش هر  121یافته 

 21 ( بزرگتر ازTDSLحداکثر مقاومت کاهش یافته )
کیلونیوتن بر متر.  71کیلونیوتن بر متر و کوچکتر مساوی 

به تناسب محاسبه  کیلونیوتن بر متر 5)افزایش کمتر از 
 شود.(می

241112 

  

 مترمربع 65۹111

برای افزایش مقاومت کاهش  241111اضافه بها به ردیف 
مازاد بر   کیلونیوتن بر متر 5ساله به ازای هر  121یافته 

(LTDS بزرگتر از )کیلونیوتن بر متر.)افزایش کمتر  71
 شود.(به تناسب محاسبه می کیلونیوتن بر متر 5 از

241113 

  

 مترمربع 611۹111

ژئوگرید تک سویه بافته نشده پلی تهیه مصالح و اجرای 
( با عملکرد Composite PET Stripsاستری نواری )

های خاک یا شیب اصطکاکی، برای تسلیح خاک در دیوار
( به LTDSساله و ) 121مسلح با مقاومت کاهش یافته 

 4بیشتر از  PHکیلونیوتن بر متر در محیط خاکی ) 21میزان 
 (9و کمتر از 

241114 

  

 مترمربع 36۹111

برای افزایش مقاومت کاهش  241114اضافه بها به ردیف 
کیلونیوتن بر متر برای  5ساله به ازای افزایش هر  121یافته 

 21بزرگتر از  ( LTDSیافته )حداکثر مقاومت کاهش 
کیلونیوتن بر متر  71کیلونیوتن بر متر و کوچکتر مساوی 

به تناسب کیلونیوتن بر متر  5باشد )افزایش کمتر از می
 شود.(محاسبه می

241115 

  

 مترمربع 36۹111

برای افزایش مقاومت کاهش  241114بها به ردیف اضافه
کیلونیوتن بر متر مازاد بر  5ساله به ازای هر  121یافته 

(LTDS  می 71بزرگتر از )باشد. )افزایش کیلونیوتن بر متر
 شود.(کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می 5کمتر از 

241116 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 631۹111

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه بافته شده پلی 
و کوچکتر  4بزرگتر مساوی  PHاستری در محیط خاکی با )

( به LTDSو ) ساله 121( با مقاومت کاهش یافته 9مساوی 
کیلونیوتن بر متر، جهت تثبیت بسترهای سست و  11میزان 

افزایش ظرفیت باربری خاک ابعاد چشمه ژئوگرید کوچکتر 
 میلیمتر. 75×75از 

241117 

  

 مترمربع 145۹111

افزایش مقاومت کاهش برای  241117 اضافه بها به ردیف
کیلونیوتن بر متر تا  5ساله به ازای افزایش هر  121یافته 

کیلونیوتن بر متر  71حداکثر مقاومت کاهش یافته 
((LTDSبزرگتر از ) کیلونیوتن بر متر و کوچکتر  11

 5باشد.( )افزایش کمتر از کیلونیوتن بر متر می 71مساوی 
 شود.(کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می

241118 

  

 مترمربع 165۹111

برای افزایش مقاومت کاهش  241117به ردیف   اضافه بها
( LTDS)  بر کیلونیوتن مازاد 5ساله به ازای هر  121یافته 

کیلونیوتن 5کیلونیوتن بر متر )افزایش کمتر از  71بزرگتر از 

 شود.(به تناسب محاسبه می بر متر

241119 

  

 مترمربع 1۹411۹111

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید بافته شده با الیاف فایبرگلاس 
 4برای مسلح سازی آسفالت با کرنش گسیختگی کمتر از 

 کیلونیوتن بر متر . 51درصد و مقاومت کششی دو سویه 

241211 

  

 مترمربع 121۹111

کیلونیوتن بر متر  5 به ازای هر 241211اضافه بها به ردیف 
مازاد در هر دو جهت. )افزایش کمتر مقاومت کششی نهایی 

 کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می شود(. 5از 

241212 

  

 مترمربع 885۹111

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه بافته نشده پلی 
و  4بزرگتر مساوی  PHپروپیلنی در محیط خاکی )با 

ساله و  121( با مقاومت کاهش یافته 9کوچکتر مساوی 
(LTDS)  کیلونیوتن بر متر، جهت تثبیت  11به میزان

بسترهای سست و افزایش ظرفیت باربری خاک با ابعاد 
 میلیمتر. 75×75چشمه ژئوگرید کوچکتر از 

241213 

  

 مترمربع 58۹111

برای افزایش مقاومت کاهش  241213بها به ردیف اضافه
کیلونیوتن بر متر تا  5ساله به ازای افزایش هر  121یافته 

( LTDSکیلونیوتن بر متر ) 71حداکثر مقاومت کاهش یافته 
 71کیلونیوتن بر متر و کوچکتر مساوی  11بزرگتر از 

کیلونیوتن بر  5باشد. )افزایش کمتر از کیلونیوتن بر متر می
 شود.(متر به تناسب محاسبه می

241214 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 318۹111

پروپیلن تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با الیاف پلی 
کیلونیوتن  7سفید( با مقاومت کششی حداقل  -)غیررنگی

بر متر در هر دو جهت برای کاربرد در جداسازی، زهکشی 
 وری و نظایر آن.و کنترل غوطه

241311 

 مترمربع 65۹111  

کیلونیوتن بر متر  2به ازای هر  241311اضافه بها به ردیف 
  افزایش مقاومت کششی در هر جهت.

241312 

  

 مترمربع 441۹111

تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با الیاف پلی پروپیلن 
 3( CBRسفید( با حداقل مقاومت پانچینگ ) -)غیررنگی

گرم بر  351کیلونیوتن در هر دو جهت با حداقل وزن 
جهت محافظت از  bGT12مترمربع مطابق استاندارد 
، های مختلف نظیر مخازن آبژئوممبران در سطوح و سازه

 ها.های فاضلاب، تونل و مانند آنسدها، حوضچه

241411 

  

 مترمربع 127۹111

گرم افزایش  111به ازای هر  241411اضافه بها به ردیف 
وزن هر مترمربع سطح )اضافه صد گرم به تناسب محاسبه 

 شود(.می

241412 

  

 مترمربع 131۹111

 گرم کاهش وزن 111به ازای هر  241411کسربها به ردیف 
هر مترمربع سطح )کسر صد گرم به تناسب محاسبه 

 شود(.می

241413 

  

 مترمربع 1۹211۹111

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته شده )زمین پارچه( 
کیلونیوتن بر متر طول به منظور  111با مقاومت کششی 

 افزایش ظرفیت باربری و تسلیح خاک.

241511 

  

 مترمربع 551۹111

کیلونیوتن بر  51 به ازای هر 241511ردیف بها به اضافه
افزایش در مقاومت کششی در هر دوجهت. )افزایش  متر

 کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می شود(. 51کمتر از 

241512 

  

 مترمربع 551۹111

کیلونیوتن بر متر  51 به ازای هر 241511کسربها به ردیف 
کمتر از کاهش در مقاومت کششی در هر دوجهت. )کسر 

 کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می شود(. 51

241513 

  

 مترمربع 1۹411۹111

تهیه مصالح و اجرای ژئوکامپوزیت متشکل از ژئوتکستایل 
نبافته پلی پروپیلن )یا پلی استر( مسلح شده، با ژئوگرید 

کیلونیوتن بر متر  51الیاف شیشه و مقاومت کششی دو سویه 
و دارای کاربرد در تسلیح  ٪3حداکثر و کرنش گسیختگی 

 آسفالت.

241612 

 مترمربع 121۹111  

کیلونیوتن افزایش  11بابت هر  241612اضافه بها به ردیف 
 مقاومت کششی در هردو جهت.

241613 



 هابیست و چهارم. ژئوسنتتیک فصل
 1303آهن و باند فرودگاه  سال راه، راهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 

 
 

137  

 
 

       

 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 3۹551۹111

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین )زمین غشا( از جنس پلی 
بندی متر برای عایقمیلی 2( به ضخامت PVCوینیل کلرید )

های مختلف مانند مخازن آب، سدها، سطوح و سازه
های های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانالحوضچه

 انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره.

241711 

  

 مترمربع 1۹951۹111

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین )زمین غشا( از جنس پلی 
متر برای میلی 1٫5ضخامت ( به HDPEاتیلن سنگین )

های مختلف مانند مخازن آب، بندی سطوح و سازهعایق
های انتقال آب، های فاضلاب، کانال-سدها، حوضچه

های نفتی، مخازن استخرهای کشاورزی، مخازن و حوضچه
 (، معادن و غیره.Landfillدفن بهداشتی زباله )

241712 

  

 مترمربع 1۹981۹111

ژئوممبرین )زمین غشا( از جنس پلی  تهیه مصالح و اجرای
متر میلی 1٫5( به ضخامت LLDPEاتیلن سبک خطی )

های مختلف مانند مخازن بندی سطوح و سازهبرای عایق
های انتقال های فاضلاب، تونل، کانال-آب، سدها، حوضچه

 آب و غیره.

241713 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین )زمین غشا( از جنس 
متر میلی 2( به ضخامت VLDPEاتیلن خیلی سبک )پلی

های مختلف مانند مخازن -بندی سطوح و سازهبرای عایق
های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، -آب، سدها، حوضچه

 های انتقال آب و غیره.کانال

241714 

  

 مترمربع 

، 241712، 241711های بهای نصب به ردیفاضافه
چنانچه این مصالح در سقف تونل  241714و  241713

 استفاده شود.

241715 

  

 مترمربع 171۹111

، 241712، 241711های بهای نصب به ردیفاضافه
هایی با چنانچه این مصالح در دیواره 241714و  241713

 درجه نسبت به افق استفاده شود. 71شیب بیش از 

241716 

  

 مترمربع 1۹811۹111

عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده تهیه مصالح و اجرای 
(GCL با وزن نهایی )کیلوگرم بر مترمربع برای  4٫5

های مختلف مانند مخازن دفن بندی سطوح و سازهعایق
(، معادن،گود ساختمان، تونل، Landfillبهداشتی زباله )

 های انتقال آب و غیره.کانال

241811 

  

 مترمربع 211۹111

چنانچه این مصالح در  241811بهای نصب به ردیف اضافه
درجه نسبت به افق استفاده  71هایی با شیب بیش از دیواره
 شوند.

241812 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 6۹369۹111

کیلومتر و اجرای بتن پارچه ای به  31تهیه مصالح، حمل تا 
میلیمتر برای پوشش کانالها، پوشش  11ضخامت حداقل 

کالورتها، و نظایر استخرها، تثبیت ترانشه ها، قنوها، ترمیم 
  آنها

241813 

  

 مترمربع 121۹111

تهیه مصالح و اجرای دیمپل شیت با حداقل وزن واحد 
لیتر بر  2میلیمتر و دبی حداقل  8گرم، و ارتفاع  611سطح 

تن بر  21ثانیه در واحد عرض و مقاومت فشاری حداقل 
جهت زهکشی  HDPEمترمربع، ساخته شده از مواد 
های صاف با قابلیت گودهای ساختمانی، دارای لبه

 پذیری.جوش

241911 

  

 مترمربع 1۹551۹111

تهیه مصالح و اجرای دیمپل شیت با حداقل وزن واحد 
لیتر بر  2میلیمتر و دبی حداقل  8گرم، با ارتفاع  811سطح 

تن بر  31ثانیه در واحد عرض و مقاومت فشاری حداقل 
جهت زهکشی و  HDPEمترمربع، ساخته شده از مواد 

های صاف ها، گودهای ساختمانی، دارای لبهبندی تونلآب
 پذیری.جوشبا قابلیت 

241912 

  

 مترمربع 1۹321۹111

تهیه مصالح و اجرای دیمپل شیت با حداقل وزن واحد 
لیتر بر  8میلیمتر و دبی حداقل  12گرم، با ارتفاع  811سطح 

تن بر  21ثانیه در واحد عرض و مقاومت فشاری حداقل 
جهت زهکشی و  HDPEمترمربع، ساخته شده از مواد 

های صاف ها، گودهای ساختمانی، دارای لبهبندی تونلآب
 پذیریبا قابلیت جوش

241913 

  

 مترمربع 2۹641۹111

 1711لایه  3دار تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین حفره
لیتر بر ثانیه بر  2میلیمتر و دبی حداقل  8گرمی، با ارتفاع 

تن بر مترمربع،  41واحد عرض و مقاومت فشاری حداقل 
بندی جهت زهکشی و آب LLDPEساخته شده از مواد 

های صاف با قابلیت ها، گودهای ساختمانی، دارای لبهتونل
 پذیری.جوش

241914 

  

 مترمربع 1۹551۹111

سانتی متر از  11تهیه مصالح و اجرای ژئوسل به ارتفاع 
میلیمتر به  1به ضخامت  HDPEاتیلن سنگین جنس پلی

 سانتی متر 61فاصله جوش تا جوش 

241111 

 مترمربع 331۹111  

متر سانتی 2٫5بابت افزایش هر  241111بها به ردیف اضافه
 ارتفاع ژئوسل

241112 

 مترمربع -331۹111  

متر سانتی 2٫5بابت کاهش هر  241111کسربها به ردیف 
 ارتفاع ژئوسل

241113 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 مترمربع 941۹111  

متر میلی 1بابت افزایش هر  241111بها به ردیف اضافه
 ضخامت ژئوسل

241114 

  

 مترمربع 2۹511۹111

 13تهیه مصالح و اجرای لحاف بتنی با ضخامت حداقل 
کیلونیوتن بر متر و کرنش  51سانتی متر و مقاومت کششی 

 درصد 11گسیختگی کمتر از 

241111 

 مترمربع 411۹111  

کیلونیوتن بر متر  11بابت هر  241111بها به ردیف اضافه
 افزایش مقاومت کششی در هر دو جهت.

241112 
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 کارپای . مصالح1 پیوست
 مقدمه

 کار، طبق اجرای زمانبندی برنامه به ، مورد نیاز باشد و با توجهپیمان موضوع اجرای برای شود کهمی اطلاق کار، به مصالحیپای . مصالح1

به  ورود مصالح باشد. هنگام یا شمارش گیریاندازه قابل انبار شود که به شکلی به طور مرتب و در کارگاه پیمانکار تهیه توسط فنی مشخصات

 شود. مشاور تنظیم حضور مهندس، با است شده ورود مشخص ، مقدار و تاریخ، نوعدر آن ورود که جلسه ، باید صورتکارگاه

در  مصالح و باراندازی مربوط هایفصل هایدر ردیف شده بینیپیش تا فاصله ، حملبارگیری ، هزینةضمیمه فهرست هایردیف . در قیمت2

 در مقدمه شده بینیموارد پیش ، به استثنایصالحمازاد م حمل برای بهای مازاد گونه و هیچ است شده ، در نظر گرفتهمنظم به صورت کارگاه

 .گیردتعلق نمیها، فصل

 مصالح درصد بهای 73پیمانکار،  مالی بنیه تقویت شود و برایمی گیریکار، اندازهپای ، مقدار مصالحموقت وضعیتصورت تهیه . هنگام3

 ضریب ای،ضریب منطقه با احتسابشوند(، مازاد می حمل هزینه مشمول که مصالحی )برای 7/3بدون اعمال ضریب  حمل کار و هزینهپای

 شود.ها منظور میوضعیتپیمانکار، در صورت پیشنهادی ضریبو  بالاسری

 در مقابل که مناسبی در محلها را و پیمانکار باید آن پیمانکار است ، به عهدهپیمان کار، در مدتپای مصالح و نگهداری حفظ . مسئولیت4

 باشد، انبار کند. مصون و سایر عوامل جوی عوامل

 شده در نظرگرفته موقت هایوضعیتکار در صورتپای مصالح بهای محاسبه کار، تنها برایپای مصالح در فهرست شده تعیین مصالح . نرخ5

 .موارد نیست یا استناد در سایر استفاده ، و قابلاست

مازاد  کار منظور شود. مصالحپای مصالح نوع ، نباید هیچقطعی وضعیت، و صورتموقت از تحویل پس موقت وضعیتصورت . در آخرین6

 شود. خارج پیمانکار از کارگاه ، باید توسطبه پیمانکار است و متعلق مانده باقی در کارگاه که بر مصرف

بندی و نظر مهندس مشاور کار، بنا به مقتضیات پروژه، برنامه زمان( برای مصالح پای411131کثر حجم سگمنت بتنی )ردیف شماره حدا. 7

 شود.تعیین می
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 411111 ماسه شسته. مترمکعب 2۹659۹111  

 411112 شن شسته. مترمکعب 2۹713۹111  

 411211 بالاسـت از قلوه سنـگ رودخانه ای. مترمکعب 2۹348۹111  

 411212 بالاسـت ازسنـگ کوهی. مترمکعب 3۹492۹111  

 411311 مصالح زیر اساس. مترمکعب 997۹511  

 411312 مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای. مترمکعب 1۹412۹111  

 411313 مصالح اساس شکسته از سنـگ کوهی. مترمکعب 2۹572۹111  

 411314 .4و  2مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب 5۹516۹111  

 411315 .3و  1مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب 6۹438۹111  

 411316 .4مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب 7۹113۹111  

 411317 .5مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب 7۹371۹111  

 411318 مصالح سنگی آسفالـت ردمیکس. مترمکعب 1۹692۹111  

 411319 مصالح سنگی اساس آسفالتی )بلاک بیس(. مترمکعب 1۹758۹111  

 411311 مصالح سنگی قشر بیندر. مترمکعب 2۹915۹111  

 411311 مصالح سنگی قشر توپکا. مترمکعب 3۹149۹111  

 411411 سنـگ لاشه بنایی. مترمکعب 2۹613۹111  

 411414 سنـگ بادبر. مترمکعب 4۹348۹111  

 411415 سنـگ سر تراش. مترمکعب 11۹923۹111  

 411416 سنـگ نیم تراش. مترمکعب 14۹119۹111  

 411417 سنـگ تمام تراش. مترمکعب 19۹916۹111  

 411511 سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. تن 19۹385۹111  

 411512 سیمان پرتلند نوع یک فله. تن 16۹446۹111  

 411513 پاکتی.سیمان پرتلند نوع دو  تن 17۹826۹111  

 411514 سیمان پرتلند نوع دو فله. تن 16۹362۹111  

 411515 پاکتی. 5سیمان پرتلند نوع  تن 16۹512۹111  

 411516 فله. 5سیمان پرتلند نوع  تن 14۹783۹111  

 411611 مواد منفجره. کیلوگرم 1۹161۹111  

 411612 انواع فتیله . مترطول 92۹411  

 411613 انواع چاشنی. عدد 381۹511  
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 411711 انواع تیرآهن. کیلوگرم 346۹111  

 411712 انواع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم 584۹511  

 411713 انواع ناودانی. کیلوگرم 342۹511  

 411714 انواع نبشی. کیلوگرم 326۹511  

 411715 انواع سپری. کیلوگرم 338۹111  

 411716 انواع تسمه. کیلوگرم 457۹111  

 411717 انواع ورق سیاه. کیلوگرم 411۹111  

 411718 انواع سپر فلزی. کیلوگرم 386۹511  

 411811 انواع میل گردساده. کیلوگرم 344۹511  

 411812 انواع میل گرد آجدار. کیلوگرم 311۹111  

 411911 انواع قیرهای محلول و امولسیونی. کیلوگرم 248۹111  

 411912 سایر قیرها. کیلوگرم 213۹111  

 411111 انواع کابل تیرهای تنیده. کیلوگرم 743۹111  

 مترمکعب 44۹332۹111  

های حفاری شده با سگمنت بتنی برای نصب در تونل
TBM. 

411111 
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 بالاسری هایهزینه اقلام . شرح5 پیوست
 شود.می زیر تفکیک شرح کار، به بالاسری و هزینه عمومی بالاسری به هزینه طور کلی ، بهبالاسری هزینه

 عمومی بالاسری . هزینه1

 در زیر : شده درج هایکرد، مانند هزینه مربوط ها را به کار مشخصیآن تواننمی که است هاییهزینه از نوع هزینه این 

 .و خدمات ، تدارکاتومالی ،اموراداری، دفتر فنیشرکت مدیریت انسانی نیروی ، شاملدفتر مرکزی انسانی دستمزد نیروی . هزینه1ـ1

 .دفتر مرکزی کارکنان بیکاری بیمه هزینه کارفرما(، به انضمام )سهم دفتر مرکزی کارکنان بیمه و حق عمومی هایبیمه . هزینه2ـ1

 شود.می انجام عمومی نقلیه ، با وسایلیا مدیران کارمندان توسط که و ذهاب ایاب هایو هزینه دفتر مرکزی نقلیه وسایل . هزینه3ـ1

 .دفتر مرکزی محل یا اجاره گذاری سرمایه . هزینه4ـ1

 .دفتر مرکزی نگهداری . هزینه5ـ1

 .دفتر مرکزی دفتری وسایل استهلاک . هزینه6ـ1

 .دفتر مرکزی ، و سوخت، برقآب . هزینه7ـ1

 .دفتر مرکزی و پست مخابرات . هزینه8ـ1

 .دفتر مرکزی و آبدارخانه پذیرایی . هزینه9ـ1

 .دفتر مرکزی التحریر و ملزومات لوازم . هزینه13ـ1

 .در دفتر مرکزی نقشه و چاپ فتوکپی . هزینه11ـ1

 ها.در مناقصه شرکت اسناد، برای تهیه . هزینه12ـ1

 ها.در مناقصه شرکت نامه ضمانت . هزینه13ـ1

 ها.، و مانند آندر مجامع ، عضویت، نشریاتو قضایی حقوقی هایهزینه شامل، متفرقه های. هزینه14ـ1

 .دفتر مرکزی برای شهرداری عوارض . هزینه15ـ1

 .از انبار مرکزی برداریو بهره نگهداری هایو هزینه یا اجاره گذاری سرمایه . هزینه16ـ1

 دفتر مرکزی. ایدستگاهها و تجهیزات رایانه . هزینه17ـ1

 کار بالا سری . هزینه2

 در زیر: شده درج هایکرد، مانند هزینه مربوط را به کار مشخصی آن توانمی که است هاییهزینه ، از نوعهزینه این

 :موارد زیر است شامل که گذاری سرمایه های. هزینه1ـ2

 .نزد پیمانکار است که پرداخت پیش به وجوه توجه پیمانکار، با در گردش تنخواه . هزینه1ـ1ـ2

 .نزد کارفرماست کار که انجام از حسن قسمت آن نقدی از وجوه ناشی . هزینه2ـ1ـ2

 :موارد زیر است شامل ها، کهنامه ضمانت . هزینه2ـ2

 .تعهدات انجام نامه ضمانت . هزینه1ـ2ـ2

 .پرداخت پیش مهنا ضمانت . هزینه2ـ2ـ2

 کار. اجرای حسن وجوه نامه ضمانت . هزینه3ـ2ـ2

 .مالیات . هزینه3ـ2

 . سود پیمانکار.4ـ2

 :موارد زیر است شامل ، کهمستمر کارگاه های. هزینه5ـ2
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و حفاظت و  و خدمات و کانتین ، کمپرکاتو تدا ، مالی، اداری، دفتر فنیکارگاه عمومی سرپرستی انسانی دستمزد نیروی . هزینه1ـ5ـ2

 ، منظور نشدهکارگاه تجهیز و برچیدن بها و هزینه فهرست هایردیف در قیمت که کارگاه دستمزد سایر عوامل ، هزینه. همچنین.حراست

 .است

 گیرد.قرار می و آزمایش بازرسی برایمشاور  در اختیار کارفرما و مهندس که خدماتی انسانی نیروی . هزینه2ـ5ـ2

 .کار مربوط ، برایو سایر نقاط به کارگاه دفتر مرکزی و کارکنان سفر مدیران . هزینه3ـ5ـ2

 .پیمان اسناد و مدارک اضافی هاینسخه تهیه . هزینه4ـ5ـ2

 پیمانکار. و کارمندان کارکنان غذای . هزینه5ـ5ـ2

 .کارگاه پذیرایی . هزینه6ـ5ـ2

 .های متفرقهمخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه، پست های. هزینه7ـ5ـ2

 .کارگاه تدارکات برای نقلیه وسیلهتامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و  . هزینه8ـ5ـ2

 .التحریر و ملزومات ، لوازم، چاپفتوکپی . هزینه9ـ5ـ2

 های پیمانکار.آزمایش . هزینه13ـ5ـ2

 کار. و تحویل فنی مدارک تهیه های. هزینه6ـ2

 .و فیلم عکس تهیه های. هزینه1ـ6ـ2

 ، نظیر آبروها و سایر ابنیه تیپ(Shop Drawings) کارگاهی هاینقشه تهیه . هزینه2ـ6ـ2

 .(As Built Drawings) ساخت چون هاینقشه تهیه . هزینه3ـ6ـ2

 .پروژه و کنترل ریزی برنامه های. هزینه4ـ6ـ2

 .موقت تحویل تا زمان شده انجام عملیات نگهداری های. هزینه5ـ6ـ2

 .قطعی و تحویل موقت به امور تحویل مربوط های. هزینه6ـ6ـ2

 های غیرعمرانی.طرحهای بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در . هزینه7-2

 بابت و از این است شده بینیپیش آلاتماشین ساعتی جزو هزینه آلاتماشین در تعمیرگاه شاغل انسانی دستمزد نیروی ( هزینه1 توضیح

 .است نشده منظور بالاسری هایدر هزینه ایهزینه

 توسط، کارگاه انسانی نیروی بیکاری بیمه ،کارفرما سهم بیمه هایهزینه ، چونای(ههای سرمایعمرانی )تملک دارایی های( در طرح2 توضیح

 .است نشده منظور بالاسری هایها در هزینهآن از بابت ایشود، هزینهمی تأمین اعتبار طرح از محل اجرایی هایدستگاه

 عوارض هزینه و همچنین مالیات بر ارزش افزوده های، هزینهای( و غیرعمرانیهای سرمایهعمرانی )تملک دارایی های( در طرح3 توضیح

 ت.اس نشده منظور بالاسری هایهزینهدر  (،مشمول هایپیمان )برای شهرداری
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 کارگاه تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 1پیوست 
 ، باید بههر رشته به مربوط کارهایرو، در  ، از ایناست شده تهیه مختلف هایدر رشته استفاده و برای عمومی ، به صورتدستورالعمل این

 قرار گیرد. مورد استفاده دستورالعمل کار، مفاد این و نیاز آن ماهیت تناسب

 . تعاریف1 

 دادن شود، تا آغاز و انجام اجرا انجام دوره برای موقت باید به صورت که است ها و تدارکاتی، اقداماز عملیات ، عبارت. تجهیز کارگاه1ـ1

 ، میسر شود. پیمان اسناد و مدارک ، طبقپیمان موضوع عملیات

 هایگیرند، مانند کارگاهقرار می برداری، مورد بهرهاجرایی عملیات پشتیبانی برای د کهشومی گفته ، به ساختمانیپشتیبانی های. ساختمان2ـ1

و مانند  ساختهپیش قطعات ، ساخت، نقاشی، صافکاریسازی، باطری، آرماتوربندی، نجاری، آهنگریتاسیساتی هایکارگاه ، شاملسر پوشیده

 ترانسفورماتورها و مولدهای محل پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه، انبار مواد منفجرهسرپوشیده انبارهای ،آلاتشینما سرپوشیده های، تعمیرگاهآن

 مانند آن. و رسانی سوخت ، ایستگاهبرق

قرار گیرد، مانند  ها، مورد استفادهبه آن دادن و سرویس افراد مستقر در کارگاه برای شود کهمی گفته ، به ساختمانیعمومی های. ساختمان3ـ1

، خانه، تلفنخانه، رختشوی، درمانگاه، فروشگاه، نانوایی، آشپزخانه، غذاخوریمسکونی هایسرا، ساختمان، مهماندفاتر کار، نمازخانه

 .سرپوشیده هایپارکینگ

و  آب هدایت های، ایجاد خاکریز و کانالو فاضلاب سطحی هایآب و دفع آوریجمع ، سیستمبندی خیابان ، شاملسازی. محوطه4ـ1

 ، تامینروباز، حصارکشی های، پارکینگورزشی هایروباز، زمین سبز، انبارهای ، فضایسیل در مقابل کارگاه حفاظت دیگر برای تمهیدات

 .است مشابه و کارهای و حفاظت ایمنی تجهیزات ، تامینمحوطه روشنایی

کارفرما  کار، از سوی مورد نیاز اجرای ، گاز و مخابرات، برق، آبدر آن که است از کارگاه هایییا محل ، محلکارگاه . منظور از ورودی5ـ1

 برای کارگاه ورودی ات. مشخصبینی شده باشدکه در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش، مگر آنشودپیمانکار می و تحویل تامین

 شود.می تعیین اسناد و مدارک پیمان، در گفتهپیش از نیازهای هر یک تامین

 و تجهیزات مصالح و حفاظت نگهداری ، برایتجهیز کارگاه جانمایی به طرح با توجه که است از کارگاه هایییا محل ، محل. انبار کارگاه6ـ1

 شود.می ها استفاده، از آنمربوط هایرالعملدستو با رعایت

 کند. متصل موجود کشور را به کارگاه هایاز راه یکی که است ، راهیدسترسی راه .1-7

 شود. ، احداثعملیات اجرای به محل دستیابی برای هستند که هایی، راهسرویس های. راه8ـ1 

 یا با واسطه را، به طور مستقیم و مانند آن ، انبار مواد منفجرهقرضه ، محلآب ، منابعمصالح معادن هستند که اییه، راهارتباطی های. راه9ـ1

 کنند.می متصل عملیات اجرای دیگر، به محل هایراه

 عملیات انجام شد، اما به علتمی از مسیر موجود انجام قبلاً که عمومی نقلیه تردد وسایل تامین برای ، کهاست ، راهیانحرافی . راه13ـ1

 شود. ، احداثاست شده قطع پیمان موضوع

 کارگاه  یا نصب در احداث تاسیسات، به روش و هاساختمان کردن ، فراهمکارگاه تجهیز و برچیدن هایردیف در شرح . منظور از تامین11ـ1

ا هاز آن برداری بهره و نگهداری به مربوط هایو اقدام اجاره یا خدمت خرید ، به صورتمحل موجود در از امکانات هاآن اختیار گرفتن یا در

 .باشدمی

 آلاتماشین، ، تجهیزاتمصالح مواد زاید و کردن ، خارجموقت هایو ساختمان ، تاسیساتمصالح آوریاز جمع ، عبارتکارگاه . برچیدن12ـ1

 کارفرما، طبق تحویلی هایها و محلزمین برگرداندن اول به شکل لزوم و در صورت ، تمیز کردن، تسطیحپیمانکار از کارگاه و دیگر تدارکات

 .نظر کارفرماست

های مختلف یک کار را ر گرفتن بخشهایی که محل قرا. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه1-13

 دهد.نشان می



 کارگاه تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 1پیوست 
 1303آهن و باند فرودگاه  سال فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 

 
 

146  

 
 

 

 برآورد تهیه . روش2

، آن اجرای برای شده انتخاب ، روشو نیاز هر کار و همچنین به شرایط برآورد، باید با توجه کننده مشاور یا واحد تهیه . مهندس1ـ2

تجهیز و  در فهرست شده بینیپیش هایردیف را طبق مربوط  های، هزینهآن ایو بر مبن را تعیین تجهیز کارگاه برای روش تریناقتصادی

 ،بر حسب مورد با واحد مقطوع بالاسری هایهزینه و با منظور نمودن عملیات اجرای محل هایقیمت بر حسب ،پیوست این کارگاه برچیدن

. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و کند درج مورد نظر،  هایر ردیفو در براب برآورد کرده ماه-مترمربع یا مترمربع

تجهیز کارگاه، صرفاً بر کند.  بینی ، پیشو پیمان ارجاع کاررا در اسناد مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه 

 باشد.دار مجاز نمیشود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستارهد میهای مندرج در جدول این پیوست، برآوراساس ردیف

شود. در ها منظور میبرآورد آن ، به عنوانو حاصل کسر شده احداث ، از هزینهبازیافتی مصالح شود، ارزشمی احداث که هاییساختمان برای

و  ، استهلاکو نصب حمل ، هزینهفلزی هایها، مانند قابساختمان ساخته پیش و قطعاتها ، مانند کاروانساختهپیش هایمورد ساختمان

از چند  که هاییشود. در پیمان، منظور میکارگاه تجهیز و برچیدن و جزو برآورد هزینه شده کار محاسبه اجرای ها، در طولآن گذاریسرمایه

 شود.می کار تهیه کل برای کارگاه تجهیز و برچیدن فهرست شود، تنها یکمی ادهاستف پایه واحد بهایفهرست رشته

و  موقت شود، به صورتمنظور می کارگاه تجهیز و برچیدن هایدر برآورد هزینه که ی در محدوده کارگاههاو راه ها، تاسیسات. ساختمان2ـ2

در  یا زیربنایی جنبی تاسیسات به اجرای دادن ، با اولویتتجهیز کارگاه هایهزینه منظور تقلیل شود. بهمی اجرا در نظر گرفته دوره برای

تجهیز  به عنوان یاد شده اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات و در دوره است شده بینیپیش برداریبهره دوره برای در طرح که محدوده کارگاه

پایه واحد  بهای هایاز فهرست ها با استفادهآن هزینه حالت شود. در این درج ارجاع کار و پیماناسناد در  موضوع ود و اینش استفاده کارگاه

 تامین یا کارگاه هایو راه ، گاز، مخابرات، برقآب تامین برای شود. چنانچهکار منظور می اجرای و در برآورد هزینه محاسبه مربوط رشته

 بینی پیش از طرح برداریبهره دوران برای که یا زیربنایی جنبی یا سایر موارد، از تاسیسات و عمومی ، پشتیبانی، اداریمسکونی هایساختمان

یاد  ایجاد تاسیسات برای ایهزینه، است شده بینی پیش مربوط هایفصل هایها در ردیفآن هزینه به اینکه شود، با توجه شود استفادهمی

ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن برداری آنو صرفاً هزینه نگهداری و بهره شودمنظور نمی کارگاه تجهیز و برچیدنهزینه در  شده

 شود.کارگاه به صورت مقطوع منظور می

، آب انتقال برای شود. چنانچه ، مشخصپیمان اسناد ارجاع کار و اجرا، باید در دوره در کارگاه ، گاز و مخابرات، برقآب تامین . نحوه3ـ2

 اجرا لازم دوره برای ،کشیو کابل کشی، کانالکشی، لولهکارگاه تا ورودی یا محلی سراسری ، از شبکهمخابراتی ارتباط ، گاز و برقراریبرق

 شود. بینی، پیشپیمان اسناد ارجاع کار و در آن دندا انجام باشد، باید چگونگی

ترانسفورماتور و  نصب ، شاملآن کارهای بگیرد، که را به عهده کارگاه تا ورودی رسانی برق باشد تدارک کارفرما در نظر داشته . چنانچه4ـ2

و سایر  برق و اشتراک انشعاب های)دیماند( و هزینه برق ثابت هایعرفهت هزینه، کارگاه تا ورودی شبکه از برق کشی، کابلآن متعلقات

در  بابت از این ایشود و هزینهمی درج پیمان اسناد ارجاع کار و در ، به طور مشخصزمینه کارفرما در این ، تعهداتاست مشابه کارهای

از کسر  برآورد و پس آن کارفرما نباشد، هزینه به عهده کارگاه تا ورودی رسانی برق تدارک شود. چنانچه، منظور نمیکارگاه تجهیز و برچیدن

 .شودمی منظور کارگاه تجهیز و برچیدن هایجزو هزینهصورت مقطوع به کار، باقیمانده در پایان برگشت قابل هایهزینه

 از شبکه استفاده بگیرد، در حالت را به عهده آب چاه یا احداث کارگاه تا ورودی رسانیآب تدارککارفرما در نظر دارد  که در صورتی .5ـ2

 و سایر کارهای آب و انشعاب اشتراک های، هزینهکارگـاه تا ورودی از شبـکه آب انتقال خط اجـرای ، شـاملآن کـارهای که آب عـمومی

 درج پیمان در اسناد ارجاع کار و، زمینه کارفرما در این ، تعهداتآب برداشت هایو هزینه عمیق یا نیمه عمیق چاه ، یا احداثاست مشابه

ه ، بآب چاه یا احداث کارگاه تا ورودی رسانیآب تدارک شود. چنانچهمنظور نمی کارگاه در تجهیز و برچیدن بابت از این ایشود و هزینهمی

تجهیز و  هایجزو هزینهبصورت مقطوع  کار، باقیمانده در پایان برگشت قابل هایاز کسر هزینه برآورد و پس آن کارفرما نباشد، هزینه عهده

 .شودمی منظور کارگاه برچیدن
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مربوط به  راه احداث مان،یاسناد ارجاع کار و پ اسباشد و بر اس یارتباط ای سیراه سرو ،یدسترس به راه ازیکار ن یاجرا در دوره . چنانچه6ـ2

 مذکور به عهده یهااحداث راه که ی. در حالتشودیمنظور نم کارگاه دنیو برچ زیتجه یهافیدر رد بابت نیاز ا یانهیکارفرما باشد، هز عهده

 یهانهیجزو هز مقطوع و به صورت محاسبه آهن و باند فرودگاهراه، راه شتهر هیواحد پا یبهااز فهرست با استفاده آن نهیکارفرما نباشد، هز

 .شودیمنظور م کارگاه دنیو برچ زیتجه

 باشد تمام کارفرما در نظر داشته ، چنانچهکارفرماست به عهده تجهیز کارگاه برای زمین ، تامینپیمان عمومی شرایط طبق که . با وجود این7ـ2

و  کرده بینی پیش کار و پیمان اسناد ارجاعپیمانکار را در  از سوی زمین شود، باید تامین پیمانکار تامین توسط تجهیز کارگاه از زمین یا قسمتی

  .نماید، منظور کارگاه تجهیز و برچیدن هایهزینه جزوبه صورت مقطوع را  آن اجاره  هزینه

 گریدی تسهیلات ، هر نوعکارفرماست به عهده در مورد تجهیز کارگاه پیمان عمومی بها و شرایط فهرست در این که تعهداتی . به استثنای8ـ2

 کند. بینی پیش اسناد ارجاع کار و پیماندر  را در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن تجهیز کارگاه کارفرما در نظر دارد برای که

 هایواحد ردیف ، در بهایساختهپیش قطعات و ساخت ، آرماتوربندی، نجاری، آهنگرییمانند تاسیسات هاییکارگاه تجهیز . هزینه9ـ2

 شود.، منظور نمیکارگاه تجهیز و برچیدن هایدر ردیف ای، هزینهبابت و از این است شده ، محاسبهمربوط هایفصل

 ساعتی در هزینه آلاتهای سرپوشیده ماشینسازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاهمانند باطری آلاتماشین هایتجهیز تعمیرگاه . هزینه13ـ2

 ،کارگاه تجهیز و برچیدن هایدر ردیف ای، هزینهبابت و از این است شده محاسبه مربوط هایفصل هایردیفبهای واحد ، در آلاتماشین

 شود.منظور نمی

در  ای، هزینهبابت ینو از ا است شده ، محاسبهمربوط هایفصلی هاواحد ردیف کار، در بهای اجرای برای مصرفی و برق آب . هزینه11ـ2

 شود.، منظور نمیکارگاه تجهیز و برچیدن هایردیف

در  ای، هزینهبابت و از این است شده بینیپیش (مستمر کارگاه های)هزینه بالاسری ، در هزینهپیمانکار در کارگاهکارکنان  غذای . هزینه12ـ2

 کارگران غذای تامین برای هاییهزینه یا کمک پیمانکار هزینه است لازم که شود. در کارهاییور نمیمنظ ،کارگاه تجهیز و برچیدن هایردیف

 شود.منظور می ،کارگاه تجهیز و برچیدن هایجزو هزینه هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع ،تقبل نماید

در  از غذا، گانکنند ، شمار استفادهاست ضروری ، در کارگاهمشاور و آزمایشگاه مهندسکارفرما،  کارمندان غذای تامین که . در کارهایی13ـ2

 شود.، منظور میکارگاه تجهیز و برچیدن هایجزو هزینه مقطوع صورتبه و برآورد   آن شود و هزینهمی تعیین اسناد ارجاع کار و پیمان

کار مجاز  اجرای پیمانکار، در برآورد هزینه توسط مشاور و آزمایشگاه مورد نیاز کارفرما، مهندس نقلیه وسیله تامین هزینه بینی. پیش14ـ2

 .نیست

 هایراهاحداث به  مربوط عملیات هزینهشود. منظور نمی کارگاه تجهیز و برچیدن های، جزو ردیفانحرافی هایراهاحداث  . هزینه15ـ2

 ، منظورمنضم به پیمانمقادیر  بها و در فهرست و مقادیر آن شده براورد، فرودگاه دبان وآهن راه، راه رشته پایه بهایفهرست ، بر اساسانحرافی

 .شودمی

با رعایت  ،مشاور و آزمایشگاه کارفرما، مهندس کارکنان سکونت دفاتر و محل هایساختمانو تجهیزات مربوط به  مشخصات ،. نـقشه16ـ2

و تجهیزات مربوط  مشخصات، اجرایی هایبه نقشه ها، با توجهآن اجرای هزینهو  شود درج ارجاع کار و پیماندر اسناد ، باید 4-4 بند

 .شود، منظور میکارگاه تجهیز و برچیدن هایو جزو هزینه شده محاسبه

و  993333تا  993331 ،993134 هایبه ردیف مربوط هایهزینه احتساب ، بدونکارگاه تجهیز و برچیدن هزینه مقطوع مبالغ . جمع17ـ2

 شده تعیین نباید از میزانمنظور شود(  ها نیز باید به صورت مقطوع)که خود این ردیف، کارگاه تجهیز و برچیدن فهرست 991134تا  991331

 از ، باید قبلکارگاه تجهیز و برچیدن ، بیشتر باشد، هزینهشده از حد تعیین ینههز ، ایندر موارد استثنایی که در زیر بیشتر شود. در صورتی

 برسد. فنی عالی شورای کار، به تصویب ارجاع

. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، 1ـ17ـ2

 باشد.می کارگاه تجهیز و برچیدن هایهزینه کار بدون اجرای برآورد هزینه ین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغدرصد تعی
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حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه شود، می بها استفاده فهرست رشته از یک ها بیشآن اجرای برآورد هزینه برای که در کارهایی .2-17-2

تجهیز و  هایهزینه بها بدونکار همان فهرست اجرای برآورد هزینه مبلغبها ضرب در مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرستاز 

 گردد.تعیین می کارگاه برچیدن

کشی و سازی، فنسه. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوط2-18

باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت های جنبی مانند نگهبانی و غیره میساختمان

 نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

 

 کلی . شرایط3

 را تهیه تجهیز کارگاه جانمایی تجهیز، طرح برای شده تعیین به فهرست ه، با توجکارگاه از تحویل پس درنگبی است . پیمانکار موظف1ـ3

 .قرار دهد تجهیز کارگاه را مبنای مشاور، آن از تایید مهندس و پس کرده

و سازمان  های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل3-2

های ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعملهای حرفهمحیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری

بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمانبینی شده در اسناد و مدارک پیمان میپیش

 و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد. نموده

 اجرایی های، پیمانکار را به دستگاه، گاز و مخابرات، برقآب تامین برای پیمان در اسناد ومدارک شده بینیپیش روش به . کارفرما با توجه3ـ3

 استفاده ، برایو موارد مشابه عمیقیا نیمه عمیق چاه مجوز احداث و یا گرفتن ، گاز و تلفن، برقآب شعابان گرفتن برای دولتی هایو سازمان

 کند.می ، معرفیساختمان در دوره موقت

طبق اسناد و مدارک  تجهیز کارگاه برای شده تعیین و مشخصات فنی زمان را در مدت تجهیز کارگاه عملیات است . پیمانکار موظف4ـ3

 برساند. به انجام ، در حد متعارفمنطقه شرایط و همچنین پیمان

 شود. تجهیزمی ، انجاماست شده بینیپیش پیمان در اسناد و مدارک که ، در حدیکارگاه تجهیز و برچیدن کارفرما در زمینه . تعهدات5ـ3

کار  مورد نیاز انجام که بینی شده در شرایط خصوصی پیمان()به استثنای موارد پیش در پیمان شده نیبیپیش یا مبالغ مازاد بر موارد کارگاه

تغییر  کارگاه تجهیز و برچیدن مقطوع بهای کل کند،تغییر  پیمان ، مبلغپیمان عمومی شرایط طبق پیمانکار است. چنانچه ، به هزینهاست

 .کندنمی

 .قابل تغییر است جدید(،کارهای  پیوست دو تبصره جدید )موضوع کارهای ، تنها برایاضافی گاهکار تجهیز هزینه

بهای  ، تا سقف4به مفاد بند  ، با توجهکارگاه تجهیز و برچیدن هایاز ردیف هر یک تامین ، در صورتکارگاه تجهیز و برچیدن . هزینه6ـ3

 گیرد.تعلق می، بوطمر هایدر ردیف شده بینیپیش کل

، مانند اتفاقی کند، در برابر حوادثمی احداث تجهیز کارگاه برای را که کارگاه موقت ها و تاسیسات، ساختماناست . پیمانکار موظف7ـ3

 شود.و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می کند ، بیمهو سیل سوزیآتش

کار  از انجام ، باید پساست شده کارفرما احداث تحویلی هایدر زمین که به تجهیز کارگاه مربوط و تجهیزات تاسیسات، ها. ساختمان8ـ3

. به جز به پیمانکار است کارفرما(، متعلق توسط شده تجهیز انجام )به استثنای تجهیز کارگاه بازیافتی و مصالح شوند. تجهیزات برچیده

کارفرما  پیمانکار در زمین توسط که تجهیز کارگاه ها و تاسیساتساختمان ، چنانچهقابل انتقال ساخته پیشطعاتها و قساختمانتجهیزات، 

به حساب طلب و  تعیین دو طرف روز با توافق متعارف نرخ ها، بر اساسآن بازیافتی مصالح ، مورد نیاز کارفرما باشد، بهایاست شده احداث

ها و تاسیسات مذکور به در این صورت بابت برچیدن ساختمان شود.، به کارفرما واگذار مییاد شده ها و تاسیساتساختمان منظور وپیمانکار 

 شود.ای در نظر گرفته نمیپیمانکار هزینه

 پیمانکار است.های سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به های اداری، دفاتر و محلتبصره: تجهیز ساختمان
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های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمانهایی که مشمول خاتمه یا فسخ می. در پیمان3-9

 گردد.به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می

 

 محاسبه هزینه . نحوه4

هر  هزینهشوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. بندی میهای این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دستهدیفر .1ـ4

 گردد.ها، به شرح زیر محاسبه میبا انجام عملیات هر یک از ردیف، کارگاه تجهیز و برچیدن هایاز ردیف یک

های مربوط به نگهداری و ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدامهایی است که مستلزم احداث ردیفنوع اول، 

 33ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و درصد بهای واحد این ردیف 73شود، هایی که احداث میشود. برای ساختمانبرداری میبهره

ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان برداری آن ساختمانههای مربوط به نگهداری و بهرها بابت هزینهدرصد بهای واحد ردیف

ها متناسب با ساخت پی و عملیات درصد بهای واحد ردیف 33ها، ساخته مانند کاروانهای پیشگیرد. همچنین در مورد ساختمانتعلق می

 گیرد.رداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق میبهای مربوط به نگهداری و بهرهها بابت هزینهدرصد بهای واحد ردیف 73نصب و 

درصد بهای واحد  15، 993332و  993331، 993133، 993132، 993131های در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیف تبصره:

های مربوط به نگهداری و ابت هزینهها بدرصد بهای واحد آن ردیف 85ها و آن ردیفبه  مربوط عملیات پیشرفت ها متناسب بااین ردیف

 گیرد.ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق میبرداری ساختمانبهره

ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق شود. بهای این ردیفهایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام میردیف نوع دوم.

 گیرد.می

به  مربوط عملیات پیشرفت ها متناسب باشود. بهای این ردیفهایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میردیف نوع سوم.

 گیرد.تعلق میهمان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، 

 شود.ها منظور میوضعیت صورت، در پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، کارگاه تجهیز و برچیدن هزینه .2ـ4

 .گرددمنظور می وضعیت ، در صورتکارگاه و برچیدن عملیات از اتمام ، پسکارگاه برچیدن . هزینه3ـ4

های مربوط به مهندس در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه. 4ـ4

های مربوط، جداگانه شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه، درج نمی993334تا  993331های در ردیف مشاور

 گیرد.محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می

ه مندرج در به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگان 991433تا  991431های شماره . ردیف5ـ4

 .گیردتعلق می "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده"با عنوان  773ضابطه شماره  5پیوست شماره 
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 های تجهیز و برچیدن کارگاهفهرست ردیف

 واحد شرح نوع شماره

بهای 

واحد 
 )ریال(

 مقدار
 بهای کل

 )ریال(

سکونت کارمندان و افراد تامین و تجهیز محل  اول 993131

 مترمربع متخصص پیمانکار.

  
 

تامین و تجهیز محل سکونت کارگران  اول 993132

 مترمربع پیمانکار.

  
 

های اداری و دفاتر تامین و تجهیز ساختمان اول 993133

 مترمربع کار پیمانکار.

  
 

    مقطوع هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه دوم 993134

تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه  دوم 993231

 مقطوع غذای کارگران.

  
 

تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی  دوم 993232

 مقطوع کارگران.

  
 

تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما،  اول 993331

)با رعایت بند  مهندس مشاور و آزمایشگاه.

 مترمربع (4-4

  

 

های اداری و دفاتر تامین و تجهیز ساختمان اول 993332

)با  کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه.

 مترمربع (4-4رعایت بند 

  

 

تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما  دوم 993333

 مقطوع (4-4)با رعایت بند  و آزمایشگاه.

  
 

مشاور و تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس  اول 993334

آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. )با رعایت 

 مقطوع (4-4بند 

  

 

تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با  اول 993335

های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر دوربین
 مقطوع از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.

  

 

هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط  دوم 993336

( و حفاظت کار، براساس HSE) زیست

 مقطوع های مندرج در اسناد پیمان.دستورالعمل

  

 

 ،های پشتیبانیساختمانو تجهیز  تامین اول 993431

انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و 

 مترمربع موارد مشابه.
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 واحد شرح نوع شماره

بهای 

واحد 

 )ریال(

 مقدار
 بهای کل

 )ریال(

    مترمربع و تجهیز انبار مواد منفجره.ساخت  اول 993432

، بجز های عمومیتامین و تجهیز ساختمان اول 993433

 مترمربع های مسکونی و اداری و دفاتر کار.ساختمان

  
 

    مقطوع محوطه سازی. اول 993434

             مقطوع های گیاهی.احداث شاسی نگهداری گونه اول 993435

    مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. سوم 993531

آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل  تامین اول 993631

 مقطوع کارگاه.

  
 

تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل  اول 993632

 مقطوع کارگاه.

  
 

    مقطوع های مخابراتی داخل کارگاه.تامین سیستم اول 993633

    مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. اول 993634

    مقطوع سیستم سوخت رسانی کارگاه.تامین  اول 993635

    مقطوع تامین راه دسترسی. اول 993731

    مقطوع های سرویس.تامین راه اول 993732

    مقطوع های ارتباطی.تامین راه اول 993733

برداری تاسیسات جنبی یا نگهداری و بهره دوم 993734
 مقطوع 2-2زیربنایی موضوع بند 

  
 

    مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. دوم 993831

قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد تامین  دوم 993832
 مقطوع .نیاز

  
 

آلات و تامین پی و سکو برای نصب ماشین سوم 993931

تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید 
 مقطوع .بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن

  

 

آلات و تجهیزات و راه اندازی نصب ماشین سوم 993932

 مقطوع هاآن

  
 

آلات و بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین سوم 993933

 مقطوع تجهیزات به کارگاه و برعکس.

  
 

و مونتاژ انواع  یحمل، بارانداز ،یریبارگ سوم 993934

کش مناسب با  دکیو حسب مورد  روبیلا

مربوط، به همراه خطوط لوله  زاتیآن و تجه

 مقطوع به کارگاه و برعکس.
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 واحد شرح نوع شماره

بهای 

واحد 

 )ریال(

 مقدار
 بهای کل

 )ریال(

از  اتیحمل بارج مناسب جهت انجام عمل سوم 993935

 اتیبه کارگاه و برعکس. )در مورد عمل ایدر
 مقطوع (یروبیاز لا ریبه غ یو ساحل ییایدر

  

 

 ایاز در اتیکش جهت انجام عمل دکیانتقال  سوم 993936

 ییایدر اتیبه کارگاه و برعکس.)در مورد عمل

 مقطوع (یروبیاز لا ریبه غ یو ساحل

  

 

تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام  سوم 991331
نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته 

 5/3ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 

 ماه-مترمربع )برحسب سطح نماسازی( متر باشد

  

 

بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ  سوم 991332
آلات و لوازم حفاری محل شمع و ماشین

 مقطوع بارت به کارگاه و برعکس.

  
 

جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و هدمونتاژ، جاب سوم 991333

آلات حفاری محل شمع و بارت از یک ماشین

 مقطوع محل به محل دیگر در کارگاه.

  

 

بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و  سوم 991334
و جعبه  سپرکوبی ،کوبیآلات شمعماشین

 مقطوع به کارگاه و برعکس. محافظ ترانشه

  
 

 مربوط و اجرایتهیه لوازم و مصالح  سوم 991335

سازی محل ساخت تیرهای بتنی کف
 مترمربع ها.ساخته پلپیش

  

 

قطعات  وسایل وبارگیری، حمل و باراندازی  سوم 991336

لانسمان( به کارگاه و تر)پو تیر مشبک فلزی

 مقطوع برعکس.

  

 

جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای هجاب سوم 991337
ساخته از محل هر پل به محل پل بتنی پیش

 مقطوع دیگر.

  
 

تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد  سوم 991338

ریزی، تحکیم نیاز شامل کارهای حفاری، بتن

نصب جرثقیل  ... و آماده نمودن محل برایو 

کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم 

 مقطوع انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
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 واحد شرح نوع شماره

بهای 

واحد 

 )ریال(

 مقدار
 بهای کل

 )ریال(

 یلوازم و مصالح مربوط و اجرا هیته سوم 991339

 یبتن یمحل ساخت بلوک ها یسازکف
 مقطوع .ساخته شیپ یبتن یآرمورها ایو  یاسکله وزن

  

 

اسکله موقت به  ایو  یریپهلوگ یسکو نیتام سوم 991313

ساخته  شیو حمل قطعات پ یریمنظور بارگ

 مقطوع ایاجرا از در یبرا یبتن

  

 

م و وسایل ایمنی برای اطراف یتامین علا سوم 991131
ها و گودهایی که در مسیر ها و میله چاهترانشه

 مقطوع عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.

  
 

تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین  سوم 991132

ها و نقلیه از روی ترانشه وسایل پیاده و
 مقطوع گودها.

  

 

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و  سوم 991133

هایی که به علت انجام نقلیه در محل وسایل

 مقطوع شود.عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می

  

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب  سوم 991134
 مقطوع م.در موارد لاز

  
 

و  میو علا ییایدر یچراغ راهنما نیتأم سوم 991135

 قیمحدوده دق نییتع یبرا یمنیا لیوسا

در تردد  یمنیو حفظ ا ییاجرا اتیعمل

 مقطوع .یو ساحل ییایدر یکارها

  

 

 ییایدر یمنیا لیو علائم و وسا هیبو نیتام سوم 991136

و حفظ  ییاجرا اتیمحدوده عمل نییتع یبرا

 مقطوع یی.ایتردد در یمنیا

  

 

تونل تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل  سوم 991137

 مقطوع .سد

  
 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود  سوم 991231

 مقطوع در محدوده کارگاه.

  
 

های گیاهی در محل دپو تا قبل نگهداری گونه دوم 991232

 مقطوع از کاشت.

  
 

    مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه دوم 991331

    مقطوع برچیدن کارگاه. سوم 991332



 کارگاه تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 1پیوست 
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 واحد شرح نوع شماره

بهای 

واحد 

 )ریال(

 مقدار
 بهای کل

 )ریال(

991431 

 

پیشرفت 

 کار

انجام  وو استقرار یک واحد آزمایشگاه،  تجهیز

آزمایشهای عملیات خاکریزی )معمولی و 
سنگی(، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست 

 مقطوع توسط پیمانکار 

  

 

پیشرفت  991432

 کار

و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام  تجهیز

 مقطوع آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار

  
 

پیشرفت  991433
 کار

و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام  تجهیز
 مقطوع آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار

  
 

خطوط  هایرشتهبیمه حمل تجهیزات در  سوم 991531

 یروین عیانتقال و فوق توز یهاو پست ینیزم

 .برق

 مقطوع

  

 

    مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه



 . کارهای جدید3پیوست 
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 . کارهای جدید3پیوست 
 

 شود:ها به شرح زیر عمل میتعیین قیمت آنجدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای  ، کارهایپیمان موضوع اگر در چارچوب

بینی نشده برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش )برآورد هزینه اجرای کار( بها و مقادیر منضم به پیمانچنانچه در فهرست  .1

 شود.شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیشکه برای کار جدید ابلاغی در فهرست در صورتی .2

های مندرج در از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، برای تعیین هزینه کار جدید عیناًقیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع های مربوط( استفاده میبالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب هایپیمان )مانند هزینه

 درصد مبلغ اولیه پیمان است. 25شرایط عمومی پیمان تا  29ها مطابق بند الف ماده افزایش یا کاهش مبالغ فصل

 شود.به آن اعمال می 14/1تنها ضریب بالاسری  ( چنانچه کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد1تبصره 

 بینیپیش تجهیز کارگاه به نسبت اضافی تجهیز کارگاه جدید و در نتیجه پیوست، تجهیزات این موضوع کارهای اجرای برای چنانچه (2تبصره 

، اضافی تجهیز و برچیدن شود. مبلغمی ها، با پیمانکار توافقآن ینهتجهیز و هز اضافی نیاز باشد، در مورد اقلام پیمان در اسناد و مدارک شده

 شود. تواند توافقمی پیمان کارگاه تجهیز و برچیدن مقطوع درصد مبلغ 25حداکثر تا 



 . ضریب منطقه5پیوست 
 1303آهن و باند فرودگاه  سال فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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 . ضریب منطقه5پیوست 
 
 

با امکان دسترسی  های درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل،ای: قیمت.ضریب منطقه1

های مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح هزینهآسان به مصالح و خدمات می باشد. بنابراین جهت جبران 

ای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقه

 .منظور می شود

ا که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می گیرد، آخرین ضریب هایی است های منطقه ای مربوط به این فهرست به. ضریب1-1

از سوی  یا اصلاحیه های بعدی، 33/34/1394مورخ  69416/94در پیوست بخشنامه شماره  که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار،

 سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.

ای تعیین منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آنها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقه . در صورتی که نام2-1

 ای شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.شده، موجود نباشد، ضریب منطقه

 شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.. محدوده جغرافیایی استان، 3-1

های منطقهای براساس میانگین وزنی ضریبهای خطی، ضریب منطقهگیرند، نظیر پروژههایی که در مناطق مختلف قرار می. برای پروژه4-1

 و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می شود. ، با استفاده از رابطه زیر تعیین ای مربوط در مناطق مختلف
 

𝑅 =  
(𝑅1 ∗ 𝐶1) + (𝑅2 ∗ 𝐶2) + ⋯ + (𝑅𝑛 ∗ 𝐶𝑛)

𝐶
 

R ضریب منطقه مربوط به هر رشته : 

C مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته : 

C1  مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :R1   .است 

C2  مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :R2 .است 

Cn  مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :Rn .است 

 



 باسمه تعالی

 

 تشکر و قدردانی

 

برداری واجرایی کشور و چرخه ساخت و بهرههای بهای واحد پایه به عنوان اسنادی بااهمیت در نظام فنیفهرست     

نوایی بین عوامل اجرایی ، با هدف هماهنگی و همهای مختلفها در رشتهها هستند که تهیه، تدوین و ابلاغ آناز طرح

 شود.ها، انجام میهای اجرای پروژهایجاد یکنواختی در بَرآورد هزینهها و طرح

، های اجرایی، بازخُورد مثبت و استقبال دستگاه5511بهای واحد پایه در سال پس از انتشار رسمی اولین فهرست

اجرایی،  هایوبودجه کشور با همکاری دستگاهجامعه مهندسی و مجریان کشور، باعث گردید تا سازمان برنامه

بهای موردنیاز های مختلف، به بَسط و گسترش فهارسربط در رشتههای فنی مهندسی و افراد متخصص ذیتشکل

سازی و های گوناگون به هنگامبهای واحد پایه در رستههایاقدام نماید، به نحوی که اکنون مجموعه فهرست

 شود.میکشور، منتشر واجرایی یکپارچه شده و در راستای نظام فنیبازنگری

فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب و نیز مدیران، کارشناسان و عالیاز این رو شایسته است از اعضای محترم شورای

آفرین های پایه، کارشناسی، تدوین و بررسی، نقشنظرانی که طی سالیان گذشته در مراحل تعیین قیمتصاحب

 آید. ، مراتب تقدیر و تشکر بعملاندبوده

، گامی دیگر در "4141سال آهن و باند فرودگاه راه، راهبهای واحد پایه رشته فهرست"اینک با ابلاغ و انتشار 

ها برداشته شده است. به این ها و پروژهواجرایی یکپارچه کشور برای مدیریت طرحجهت رشد و اعتلای نظام فنی

اند بها مشارکت و همکاری نمودهرح زیر در تهیه این فهرستبه ش ربط کهوسیله از کلیه همکاران و متخصصین ذی

برای خدمت به خلق خدا و پیشرفت و  کمال قدردانی رادارم. توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سُبحان

 توسعه و آبادانی کشور عزیزمان را آرزومندم.

  

 سیدحمید پورمحمدی                                                                                                      

 

 

 :4141سال  آهن و باند فرودگاهراه، راهکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهای واحد پایه رشته 

 اجرایی( و )رئیس امور نظام فنی عید وکیلیس

کارکیهاندخت نازک  

   طاهر فتح اللهی

  سهیلا شریعتی

 جهانشاهیامیر 

 رضا صادقی

 فرحناز حیدری

 محمد کارگر شورکی
 

 بابک رحیمی 

                جواد نظری افشار
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